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l. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest oswietlenie ulicy Spoétdzielcdw oraz przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. w miejscowosci
Mierzyn, gmina Dobra.

Nazwa zaméwienia: .
BUDOWA DROGI UL. ELZBIETY (DROGA GMINNA NR 190233Z) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
MIEJSCOWOSCI MIERZYN, GMINA DOBRA

Adres inwestycji:

ul. Elzbiety (DG nr 1902332), ul. Welecka (DK nr 10), ul. Topolowa (DG nr 190195Z), Mierzyn, gmina Dobra

Dziatki objete opracowaniem po podziale: 270/21, 305/7 dr, 306 dr, 316 dr, 923/1 dr, 124/10, 124/12, 124/14, 133/3, 270/25, 270/27,
270129, 270/31, 270/33, 271/3, 923/5, 923/7 obreb:0009 Mierzyn 2, jednostka ewidencyjna 321101_2 Dobra

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w dalszej czesci jako: STWIOR) jest stosowana
jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogdlny i charakter zamoéwienia

Inwestycja ma na celu o$wietlenie ulicy Elzbiety w Mierzynie oraz przebudowe sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wynikajacej z
przebudowy ulicy.

Stupy oswietleniowe stozkowe stalowe cynkowane, wysokosci h =6m bez wysiegnika. Oprawy oswietleniowe z zrodtem Swiatta
LED o mocy 35W. Zasilanie sieci os$wietleniowej z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego. Moc potrzebna do zasilania
projektowanej sieci Ps = 0,7 kW.

Przebudowie podlegajg istniejgce sieci 0,4kV Enea Operator Sp. z 0.0.

1.4. Zakres robot ujetych w STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1. Przygotowania terenu pod budowe:

- organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow, rozbiérki istniejacych sieci, makroniwelacja terenu.
2. Sieci zewnetrzne:

sieci energetyczne ( linie kablowe 15kV i 0,4kV)
- oSwietlenie terenu wraz montazem lamp

STWIOR nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacjg budowlana.
STWIOR obejmuje caly zakres robét zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robét - zgodnie z Rozporzgadzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
W czesci szczegb6towej umieszczono opisy grup i klas robot wyszczegolnionych podkresleniem, zawierajgce w
szczegblnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot, wiasciwosci uzytych materiatéw
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Kody podstawowe

45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Ulica Elzbiety zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Mierzyn, gmina Dobra, powiat Police.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdre sg zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé¢ Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektéw przez zamawiajacego

- Zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot przenosi sig na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania , az do
przekazania go zamawiajgcemu
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1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacije techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktorej tre$¢ i forma bedzie zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robo6t, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontrakiu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wiasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Caly teren budowy jest wtasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzgdzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
witadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwotawcza .

Do urzadzenie placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizaciji placu budowy

Strona 4z 19



1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentéw:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w
nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlano-wykonawczy

b. przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i koncowego przedmiotu
Zaméwienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementdw robdt, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

- inne istotne informacije o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Kierownikowi Kontrakiu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonania rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedga gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robét
- protokoty z narad
- korespondencije na budowie
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Il. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie robot podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji techniczne;.

Obowigzkiem wykonawcoéw robét jest dostarczenie wymaganych atestéw (dopuszczen i certyfikatdw) wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacija techniczna, STWIOR oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t, wykaz materiatow, wykaz
maszyn i urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomyiki podczas wykonywania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajgce ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokos$ci i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepisbw, programu zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIOR, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajgcych z
obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.4 Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej.

Zabudowa ma by¢ realizowana zgodnie z projektem wykonawczym ktérego sktadowymi opracowaniami sa:

1. ,Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z) wraz z infrastruktura techniczng w m. Mierzyn, Gmina Dobra.”
— OSWIETLENIE ULICY

2. ,Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn, Gmina Dobra.”
— PRZEBUDOWA SIECI ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

2.1.5 Wymagania wynikajace z przedmiaru robot.

Przedmiary rob6t zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczego6towych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w STWIOR warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres rob6t nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

2.1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wylgcznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢é do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do skfadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentaciji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw
zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
wyrobow réwnowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacii.
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2.1.7 Obowiazujace przepisy , polskie normy i inne wymagania.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowacé:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MRRIB z dnia
3.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszgcymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robét towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz naktady na ich koncowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow

2.2.1. Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobow na wtasny koszt
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy realizacji robét powinny posiada¢ wtasciwosci
spetniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
nieodptatnego, probnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidtowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie prébnych elementéw konstrukciji
ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ podane rozwigzania za podstawe swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza
one spetia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone przed podpisaniem
Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie
zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi probki oraz szczegétowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytwércy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatdw musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

W czasie postepu robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materiatbw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWIOR. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wywiezienia z placu budowy, badZz zlozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIOR. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materiaty ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli
i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to réwniez zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta pozyskania materiatéw. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robét. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢é okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg zapewnione nastepujgce warunki:

- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspétprace i pomoc w trakcie prowadzenia inspekgii,

- zamawiajgcy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czesci wytwoérni producenta, gdzie odbywa sie

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizac;ji.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezgcym do osob trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej i STWIOR, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.
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2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIOR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

2.2.5.  Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sag atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIOR i dokumentacji
technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w
STWIOR lub w projekcie organizacji rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujgce zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci
przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo pracownikéw. llos¢ srodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegdlnosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wtasny.
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ll. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory robot

3.1.1 Procedura odbioru robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatoéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla
odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze mogg
polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiér tych robdt musi znalez¢ swéj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno byé zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontrakiu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontrakiu natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzgdzen i sprzetu badawczego. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow materiatéw powinien
by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatow musi byé potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegélnie zwréci¢ uwage by
zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich
witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i spos6b stosowania.

3.1.3. Odbior robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetencji.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentéw
zawierajgcych komplet atestow, wynikéw badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z STWIOR.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia .

Odbiér miedzyfazowy robo6t powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych elementéw.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.1.4. Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbiér czesciowy lub odbiér elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robo6t. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
komisja odbiorowa. Z odbioru czg$ciowego i elementdw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robo6t. W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy i wtasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego rob6t w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawa rozliczenia robdt w
zalezno$ci od postanowien kontraktu.

3.1.5. Odbior koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzgdzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢

na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru materiatow.

- wymiaréw elementéw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

- sprawdzenie prawidiowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, muszg by¢ poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

3.1.7. Odbior urzadzen technicznych.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu
- sprawdzeniu , czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym , posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzgdzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowe;j ,
- ocenie , czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbioér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét dokumentacja wykonawczg ,warunkami kontraktu lub
STWIOR i zastosowanych materialéw z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepujacych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie
wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robdt w kwocie réwnej 10% wartosci elementéw lub
obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwarancji

3.2. Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych okreslonych w
poszczegdblnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowigzujgcymi cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z
wyceng ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
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Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do terminéw pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowej.

3.2.2. Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robét dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji projektowe;j.

3.2.3. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIOR nie stanowig przedmiotu odrebnej wyceny a ich
koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie rob6t i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego
wykonania zaméwienia i nastgpowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie uliczne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup oswietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wigkszej niz 14 m.

4.1.1.2 Oprawa oswietleniowa
Urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédto $wiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

4.1.1.3 Kabel
Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

4.1.1.4 Ustoj
Rodzaj fundamentu dla stupdw o$wietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

4.1.2 Materiaty

Uwaga

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

. uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod stupy oswietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajgcy BN-66/6774-01.

4.1.2.4 Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

4.1.2.5 Folia
Folie stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania
BN-80/3112-28.

4.1.2.7 Ustoje stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialtdbw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byc¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW). Zaprojektowano przepusty AROT SRS-75, SRS-110, oraz rury dwudzielne A110-PS.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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4.1.2.9 Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17], PN-76/E-90250 [31].

Zaprojektowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
NAY2Y-J oraz YAKY.

Przekroj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

4.1.2.10 Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy dla oswietlenia zewnetrznego stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ Swietlng, trwatosé i statoS¢ strumienia Swietlhnego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze zrodtem swiatta sodowym o mocy 70 W.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

4.1.2.11 Stupy oswietleniowe

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia zastosowano stupy stalowe cynkowane wys. 8m.

Stupy powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej goérnej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztgcz kablowych IZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajacych zabezpieczenie bezpiecznikowe 6A (w ilosci 1 szt. — 1 szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywac¢ peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego.

4.1.2.13 lzolacyjne ztacza kablowe IZK
Zabezpieczenie opraw i potgczenie zyt kabla o$wietleniowego za pomocg ztgcz kablowych 1ZK bezpiecznikowych, fazowych i
neutralnych.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania
BN-80/6112-28 [20].

4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia terenu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w pkt. 2 STWIOR.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa jakosc¢ robdt:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem O 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m¥h,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do O 15 cm,

4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materialow i elementow oswietleniowych

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIOR.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdinych elementow.
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4.1.5 Wykonanie robot

4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek skoordynowania robét i sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIO lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob
aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Wykonawce robot drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gtgbokos$¢ posadowienia stupa 1,2 m.
Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupéw.

Nalezy stosowac¢ przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Oprawy nalezy mocowaé na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i 1l strefy wiatrowe;.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg

PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochroneg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie

koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie

przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy:

- nienaruszalno$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji,

- fatwosé ukiadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukciji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odlegtosci kabla oswietleniowego od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Lp. Rodzaj urzagdzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 25 10
do 1 kV

2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 50" 50
gazami niepalnymi

5 | Rurociggi z cieczami palnymi 50" 100

6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, - 80
odcigzka)
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Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wytgczenie zasilania.

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktéry spetnia jednoczesnie funkcje przewodow
ochronnego i neutralnego. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

W sieci 15 kV przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym —UZIEMIENIE OCHRONNE

4.1.5.6 Samoczynne wylaczenie
Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujgcy samoczynne odtaczenie zasilania, w warunkach zakioceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego,
uktadajac w jednym rowie z kablem os$wietleniowym, bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna
by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ rowniez role zaciskow probierczych.
Ewentualne faczenie odcinkéw tasmy nalezy wykonywac przez spawanie.
Tasma w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm?2,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakosci robét.
Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w pkt. 3 STWIOR.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacijg projektowg i STWIOR. Po zasypaniu
czesci ustojowej stupdw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz sprawdzi¢
sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupow

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie wytrzymatosci posadowienia.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie oswietleniowe
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

¢  dokfadnosci ustawienia pionowego stup6w,

*  prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

*  jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
*  jakosci potgczen srubowych stupdw, masztéw, wysiegnikéw i opraw,

. stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

*  gtebokosci zakopania kabla,

*  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

*  odlegtosci folii ochronnej od kabla,

. rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznosci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwatki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw poziomych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia tasmy oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
tasmy nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym tasma nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary uziemien. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic¢
w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.6.6 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wys$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztaici¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywacé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
cafej skali na danym zakresie.
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Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw drogi zgodnie z PN-EN 13201-4 wydanie wrzesien 2007 Oswietlenie drog. Czesc
4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.1.7 Obmiar robot
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt. 3 STWIOR.

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla linii kablowej metr,
- dla latarni, i szaf oswietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbior robot
Ogélne wymagania dotyczace odbioru podano w pkt. 3 STWIOR.

4.1.8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentéw,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomoéw tasmowych.

4.1.8.3 Dokumenty do odbioru koincowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.9 Rozliczenia robét

4.1.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIOR.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych roboét i materiatow
Cena wykonania rob6t obejmuje:

4.1.10 Przepisy zwigzane

©CONOO AN~

wykopy punktowe,

roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
podfaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod

ziemia,

przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw oswietlenia drog .
utozenie kabli NN oswietlenia
wykonanie montazu stup6éw stalowych

montaz opraw

utozenie rury typu AROT —SRS-75,

montaz szafek oswietleniowych,.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza STWIOR
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-EN 13201
PN-IEC 60287
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég

Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawoéw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

Elekiryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
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16.
17.

32.

33.

34.

35

PN-EN 60598
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03
BN-79/9068-01

PN-76/E-90250

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

Oprawy oswietleniowe

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i posp6tka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV
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V. Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIOR

* W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robdét w ujeciu kodowanych nazw wystepujgcych we
Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV) robét objetych Zamoéwieniem.

* Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz
Przedmiary robét w ktérych okreslono szczegoétowy zakres robét, stanowigcy przedmiot Zamoéwienia.

* Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez Zamawiajgcego i okresleniami
podanymi w projekcie technicznym.

1.

2.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego, a przyjmujacy
zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastepcéw tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajgcy zamoéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien

9.

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a.

. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla

celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze

budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji projektowej.

11.

12

Komisja odbiorowa - osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badZz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

22

23

moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a

takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajacegdo - Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci

Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego.

. Okreslenia podstawowe do definicji.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i PN-

IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie

na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech

$cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub

wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdélnej trasie i tagczace zaciski tych

samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i

dziataniem tuku elektrycznego

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

. Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania przewodoéw, w postaci rur instalacyjnych
typu RL montowanych na uchwytach odstepowych,

. Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

24. Osprzet instalacyjny elektryczny - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia

przewoddw elektrycznych

25. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego

linii kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.
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Klauzula poufnosci :
A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.
B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
C) Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.
D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.
E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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