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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 roku, poz. 290) oświadczamy, że Projekt Budowlany:  

„Przebudowa drogi wraz z przebudow ą sieci: wodoci ągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej oraz budow ą przył ączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: 

Modernizacja ulicy Zakładowej w Mierzynie”  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Imię i Nazwisko  Stanowis ko Bran ża Nr uprawnie ń Podpis  

mgr inż. Aleksandra Nowik 
(Autor Projektu) 

Projektant Drogowa ZAP/0145/POOD/08 
spec. drogowa b/o  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 
 
ZAŁĄCZNIKI          

1. Uprawnienia projektanta oraz zaświadczenie z PIIB 

2. Karta rejestracyjna mapy 

3. Gmina Dobra – uzgodnienie koncepcji z dnia 19.09.2018 r. 

4. GDDKiA Oddział w Szczecinie, pismo z dnia 21.09.2018 r. 

5. GDDKiA Oddział w Szczecinie, uzgodnienie z dnia 13.11.2018 r. 

6. Enea Operator – uzgodnienie z dnia 14.11.2018 r. 

7. Wójt Gminy Dobra – decyzja na umieszczenie obiektów w pasie drogowym drogi 

gminnej nr WKI.GK.7012.2.2019.PT z dnia 11.01.2019 r. 

8. Wójt Gminy Dobra – decyzja na umieszczenie obiektów w pasie drogowym drogi 

gminnej nr WKI.GK.7012.22.2019.PT z dnia 30.01.2019 r. 

9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – decyzja na umieszczenie obiektów 

w pasie drogowym drogi krajowej nr O.Sz.Z-3.4341.8.2019.sl z dnia 08.01.2019 r. 

10. Gmina Dobra – uzgodnienie projektu budowlanego z dnia 22.01.2019 r.  

11. Protokół Narady Koordynacyjnej ZUDP z dnia 09.01.2019 r. 

12. Plansza zbiorcza – zał. do Protokołu Narady Koordynacyjnej 

   
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny     skala 1:10000   

2. Plan sytuacyjny     skala 1:500  

3. Przekroje normalne     skala 1:50  

4. Profil podłużny     skala 1:100/1000 

5. Przekroje poprzeczne     skala 1:100 

6. Plansza tyczenia     skala 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego:  

Modernizacja ulicy Zakładowej w Mierzynie 
 

1. Podstawa opracowania 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500 
• Umowa nr 352/2018 z dnia 02.07.2018 r. 

• Inwentaryzacja własna terenu 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124) 

• obowiązujące Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy 

technicznej, 

• uzgodnienia. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ulicy Zakładowej 

Zakres przebudowy obejmuje: 

• przebudowa konstrukcji jezdni wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Welecką 

• przebudowa chodników 

• przebudowa istniejących zjazdów  

• przebudowa i kanalizacji deszczowej  

• przebudowa kanalizacji sanitarnej 

• przebudowa wodociągu 

• wycinka kolidującej zieleni 

• oznakowanie pionowe  

3. Stan istniej ący 

Ulica Zakładowa znajduje się w Mierzynie, gmina Dobra, województwo zachodniopomorskie. 

Wjazd od ulicy Weleckiej – droga krajowa nr 10 
Parametry techniczne 

• ulica dojazdowa,  

• ulica dwukierunkowa, ślepa z placem do zawracania 

• szerokość na wjeździe od ul. Weleckiej: 7,0 m do zjazdu na dz. nr 272/42 

• szerokość jezdni na dalszym odcinku: 5,5 m 

• szerokość chodnika: 1,5 m 

• szerokość zjazdów: min. 3,0 m 

Jezdnia ograniczona krawężnikami, nawierzchnia bitumiczna, liczne spękania, miejscami 

zapadnięta. 

Zagospodarowanie terenu: 

Po prawej stronie ulicy zabudowa jednorodzinna, liczne wejścia oraz zjazdy do posesji. Od 

strony chodnika ogrodzenia posesji, z czego od posesji nr 2 ogrodzenia znacznie wchodzą w 

pas drogowy. Chodnik z prawej strony ulicy szerokości ok. 1,5 m – nawierzchnia z płyt 

chodnikowych betonowych. Zjazdy z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych. 

Po lewej stronie zabudowa przemysłowa, w tym myjnia samochodowa, z jednym wjazdem. 
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Na końcu ulicy plac do zawracania o wymiarach 11,0x11,5 m. 

Urządzenia obce: 

W istniejącej ulicy znajdują się następujące sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego: 

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć oświetleniowa, kable 

elektryczne niskiego napięcia. W ul. Weleckiej znajdują się dodatkowo kable i studnie 

telekmunikacyjne. 

Wg danych Inwestora, sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe znajdują się w złym stanie 

technicznym i przewiduje się ich przebudowę w ramach tej inwestycji. Z danych widniejących 

na mapie wynika, że wzdłuż ulicy biegnie kilka sieci kanalizacyjnych do siebie równoległych – 

deszczowych i sanitarnych. 

Oświetlenie drogowe: 

Istniejące oświetlenie uliczne po prawej stronie jezdni, lampy zlokalizowane w wąskim 

chodniku, część lamp znajduje się na terenie prywatnych posesji. Oświetlenie zasilane kablem 

napowietrznym. 

Inwentaryzacja fotograficzna: 

 

  
1.  wjazd od ulicy Weleckiej   2.  widok w kierunku pn 

 

   
 3.  widok w kierunku pd   4. istn. nawierzchnia, widok w kierunku pd 
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4. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej we wrześniu 2018 r. stwierdzono, że 

podłoże bezpośrednio pod istniejącą konstrukcją drogi budują nasypy z piasków drobnych, 

średnich i glin, pod którą znajdują się grunty rodzime – twardoplastyczne gliny ze żwirem i 

gliny zwięzłe. Do głębokości 3,0 m nie stwierdzono obecności wody gruntowej, jednak w 

okresach bardziej wilgotnych wody mogą zatrzymywać się na stronie gruntów rodzimych. 

Grunty zalegające w podłożu to grunty wysadzinowe i wątpliwe, nośne i o ograniczonej 

nośności. Warunki wodne dobre. W związku z tym warunki gruntowe w rejonie badań można 

uznać za proste, a inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu – bran ża drogowa 

5.1. Parametry techniczne 

• ulica dojazdowa,  

• szerokość jezdni: 6,70 m – do zjazdu na dz. nr 272/42 oraz 5,50 m na dalszym odcinku 

• szerokość chodnika: 1,6-2,0 m 

• szerokość zjazdów: min. 3,0 m 

• kategoria ruchu: KR2 

 
5.2. Rozwiązania sytuacyjno-wysoko ściowe 

Początek opracowania zlokalizowano na krawędzi ulicy Weleckiej (droga krajowa nr 

10), koniec na końcu ślepej jezdni. 

Zaprojektowano przebudowę istniejącej jezdni z placem do zawracania, przebudowę 

chodników oraz zjazdów do posesji. 

Od początku opracowania do zjazdu na działkę nr 272/42  zaprojektowano jezdnię o 

szerokości 6,70 m, natomiast od zjazdu na działkę nr 272/42 do końca opracowania 

zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50 m. 

Geometrię projektowanej jezdni dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu, z 

zachowaniem ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym. 

Przewiduje się przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Zakładowej z ul. Welecką z korektą 

promieni skrętów na R=10m – wjazd z drogi krajowej nr 10 oraz R=7m – wyjazd na drogę 

krajową. 

Istniejąca studnia telekomunikacyjna znajdująca się w jezdni przewidziana jest do przebudowy 

poza jezdnię. 

Należy wykonać także przebudowę istniejących chodników przylegających do jezdni w pasie 

drogowym ul. Weleckiej. Krawężniki na szerokości chodnika należy układać ze światłem 2 cm 

ponad poziom nawierzchni jezdni.  

Po prawej stronie jezdni ulicy Zakładowej zaprojektowano chodnik o szerokości 

min.1,60 m oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji. Wysokość krawężnika wzdłuż 

jezdni wynosi h=12cm, natomiast na szerokości zjazdów h=3cm. Oporniki obramowujące 

zjazdy na połączeniu zjazdu i chodnika wykonać jako wtopione. Zjazdy występujące poza 

chodnikiem obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm. 

Inwestycja nie przewiduje wywłaszczenia dodatkowego terenu pod drogę, całość inwestycji 

zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.  
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 Na końcu drogi należy ustawić słupki blokujące U-12c w ilości 3 szt. i rozstawie 1,5 m, 

na końcu placu do zawracania należy ustawić dodatkowo po 1 słupku z obu stron zjazdu.  

 

 
rys.1. Wzór słupka blokującego 

 
o materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo 
o kolor: grafitowy 

 

Na zjeździe zastosowano blokadę parkingową zamykaną na zamek. 

Odległość lica słupka oraz blokady parkingowej od krawędzi jezdni powinna wynosić 

0,5 m. 

Należy zastosować słupki w kolorze szarym.  

Wzór blokady pokazano na rys. 1 

 
rys.2. Wzór blokady parkingowej 
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5.3. Przekroje konstrukcyjne 

Projektowana konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej: 

• 4 cm – warstwa ścieralna, beton asfaltowy AS8S 

• 8 cm – warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W 

• 20 cm – mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5  

• 15 cm – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 

 46 cm 

Połączenie nawierzchni jezdni ul. Zakładowej z kraw ędzią jezdni ul. Weleckiej uszczelni ć 
drogow ą masą bitumiczn ą. 

Projektowana konstrukcja drogi z kostki brukowej betonowej do zjazdu na działkę nr 272/42 

(od km 0+005,30 do km 0+081,30): 

• 10 cm – kostka brukowa betonowa, kolor szary 

• 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5  

• 15 cm – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 

 50 cm 

uwaga: zjazd na działk ę nr 272/42 wykona ć o konstrukcji takiej jak jezdnia 

Projektowana konstrukcja drogi z kostki brukowej betonowej od zjazdu na działkę nr 272/42 

(od km 0+081,30 do km 0+238,86): 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa, kolor szary 

• 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5  

• 15 cm – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 

 48 cm 

Projektowana konstrukcja chodnika: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa typu cegiełka 10x20 cm, kolor szary   

• 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 10 cm – mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5  

• 10 cm – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 

 32 cm 

Projektowana konstrukcja zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa typu cegiełka 10x20 cm, kolor grafit   

• 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm – mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5  

• 15 cm – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, C1,5/2 

 43 cm 

Materiały dodatkowe:  

• krawężniki betonowe 15x30x100 cm oraz 15x22x100 cm ułożone na ławie z oporem z 

betonu C12/15  

• oporniki betonowe 12x25x100 cm ułożone na ławie z oporem z betonu C12/15 do 

obramowania zjazdów w ciągu chodnika 
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• obrzeże betonowe 8x30 cm ułożone na ławie z oporem z betonu C12/15 (na końcu 

chodnika) 

Do wykonania łuków nale ży zastosowa ć krawężniki łukowe o odpowiednim promieniu. 
Przy zmianie wysoko ści kraw ężnika stosowa ć kraw ężniki sko śne. 

5.4. Odwodnienie 

Dla odwodnienia ulicy Zakładowej zostanie wykonana przebudowa istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Odwodnienie będzie zapewnione poprzez zastosowanie spadków 

poprzecznych i podłużnych. Zaprojektowano wpusty deszczowe, które zostały podłączone do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

Sposób odwodnienia w pasie drogowym ulicy Weleckiej po przebudowie nie ulegnie 

zmianie, część wody w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 zostanie odprowadzona 

za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących wpustów deszczowych 

zlokalizowanych przy krawędzi jezdni ulicy Weleckiej. 

5.5. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać roboty rozbiórkowe.  

Roboty ziemne wiążą się z wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie jezdni, 

zjazdów oraz z wykopami w związku z budową i przebudową urządzeń obcych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą „Roboty ziemne” PN-S-02205. 
 
Tab 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Sterfa korpusu Minimalna wartość Is  
Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
0,97 

 

5.6. Zestawienie powierzchni projektowanych  

• Nawierzchnia asfaltowa          63,6 m2 

• Nawierzchnia kostki brukowej betonowej h=10 cm (jezdnia)   495,0 m2 

• Nawierzchnia kostki brukowej betonowej h=10 cm (zjazd)     33,0 m2 

• Nawierzchnia kostki brukowej betonowej h=8 cm (jezdnia)   1030,7 m2 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x20cm h=8 cm (chodniki)  331,0 m2 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x20cm h=8 cm (zjazdy)  125,0 m2 

6. Przebudowa infrastruktury, bran ża sanitarna 

Wraz z przebudową drogi zostaną przebudowane: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 

sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. Podstawowym celem jest wymiana obecnego, 

wyeksploatowanego materiału a także usystematyzowanie sieci w działce drogowej. Obecnie 

kanalizacja sanitarna jest poprowadzona przy zachodniej granicy działki drogowej, kanalizacja 

deszczowa przy wschodniej granicy, wodociąg usytuowany jest w głównej mierze pomiędzy 

obiema kanalizacjami. 

 Przebudowę w/w sieci należy wykonać wg projektu branży sanitarnej. 
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7. Urządzenia obce 
W obrębie skrzyżowania z ul. Welecką występuje studnia telekomunikacyjna, która ze 

względu na kolizję z projektowanym przebiegiem krawężnika zostanie przebudowana poza 

jezdnię, wg projektu branżowego. 

Wszelkie pozostałe elementy naziemne infrastruktury podziemnej, nie będącej 

przedmiotem przebudowy należy wyregulować do rzędnych projektowanych.  

Istniejące kable elektryczne znajdujące się pod nawierzchnią jezdni oraz zjazdów 

należy zabezpieczyć poprzez ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110 mm. 

8. Zieleń 
Projektowane rozwiązania niosą za sobą konieczność wykonania wycinki kolidujących 

z inwestycją drzew i krzewów. Przewiduje się także wykonanie cięć pielęgnacyjnych.  

Wykonano inwentaryzację zieleni z planem wycinki oraz projektem nasadzeń 

zastępczych oraz uzyskano Decyzję Starosty Polickiego na wycinkę. 

9. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje teren, na którym się znajduje, tj. ulicę 

Zakładową (dz. nr 272/8), fragment działki nr 113/173 oraz obręb skrzyżowania z drogą 

krajową nr 10 (dz. nr 305/7). 

 

10. Uwagi 

− Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami. 
− Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać rozpoznania 

dotyczącego aktualności przebiegu urządzeń podziemnych. 

− Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Nowik 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót i kolejno ść realizacji obiektów:  
- rozbiórka istniejących nawierzchni drogi, chodników, zjazdów oraz krawężników i obrzeży 

- ustawienie krawężników  

- ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach 

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie 

- wykonanie projektowanych konstrukcji nawierzchni drogi, chodników, zjazdów 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,  
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
- istniejące ulice: Welecka, Zakładowa 

- urządzenia obce: kable elektryczne eN, sieć oświetleniowa,  sieć wodociągowa, 

kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć telekomunikacyjna  

3. Elementy zagospodarowania mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia:  

- droga „pod ruchem”, 

- uzbrojenie podziemne, 

4. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót:  

- prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, 

- prowadzenie robót z bezpośrednim sąsiedztwie kabli i urządzeń energetycznych, 

- ruch samochodowy, 

- roboty ziemne i nawierzchniowe,  

- sprzęt budowlany. 

5. Instrukta ż pracowników: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

okresowego instruktażu pracowników w zakresie BHP dla określonego rodzaju robót. 

Pracownik przystępujący do określonego rodzaju robót budowlanych w ramach omawianej 

inwestycji musi posiadać aktualne zaświadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP 

oraz kwalifikacje właściwe dla wykonywania tych robót. Do nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi upoważniony jest kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona, 

posiadająca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster). 
6. Środki zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom podczas realizacji robót: 
Roboty nale ży wykonywa ć zgodnie z przepisami i obowi ązującymi Polskimi Normami, 
przepisami p. po ż. oraz  bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunki użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót, 

- utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- sposób przemieszczania i przechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

- przechowywanie i usuwanie odpadów, gruzu oraz utrzymywanie na budowie porządku i 

czystości, 

- organizację pracy na budowie, 

- informowanie pracowników o podejmowanych działaniach dot. bhp i ochrony zdrowia. 

6.1. Ochrona przeciwpo żarowa 
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- wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych,  magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

- materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
6.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia, 

- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami, 

- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko, 

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
6.3. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej: 
- wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców oraz użytkowników drogi. 
6.4. Bezpiecze ństwo i higiena pracy: 
- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych, 

- wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

- wykonawca zabezpieczy roboty wykonywane w pasie drogowym odpowiednim 

oznakowaniem na czas robót oraz będzie dbał o jego odpowiedni stan techniczny przez 

cały czas trwania robót. 
6.5. Ochrona i utrzymanie robót: 
- wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

- wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego, 

- utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Nowik    
 

 
 


