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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni $ciekow PS Nowa wzdtuz ul. Zgodnej, Tytusa, Koksowej, Ozdobnej
na terenie Mierzyna - Tom | kanalizacja sanitarna

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR 2-18 ; KNR 2-02; KNR 4-051; KNR2-10; KNR W4-01;KNR2-01; Oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalku-
lacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4kwartat 2018 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2018r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 4kw. 2018 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentéw

1/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty ziemne i montazowe
- roboty pomiarowe - 1,39 km
- Wykopy mechaniczne 90% i 10 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegto$¢ do 5 km pozostate na odktad
- Zasypanie mechaniczne 90% i 10 % recznie piaskiem lub gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopdw
- podsypka piaskowa 15 cm
- podtoze gr.25 cm z kamienia famanego # 0/31,5mm
- rura PVC klasy S SDR 34 Dn 200mm - 658,50 m
-j.wlecz rura Dn 160mm -160,80 m
- j.w. lecz Dn 250mm - 7,0 m
- rury kam. Dn 250mm F=40 kN/m - 161,8m
- przecisk hydrauliczny rurg kamionkowg Dn 250mm  F=130kN/m - 286,6m
- j.w. lecz Dn 200mm F=80kN/m - 55,5m
- przewiert metodg kreta rurg PR100 RC Dn 160mm - 63,0m
- studnie betonowe Dn 1200mm typ | - 21 kpl w tym 11 szt z wtazem klasy D400 dla ruchu ciezkiego z pierscieniem ttumigcym z bloka-
da Dn 610mm z logo Inwetora Gmina Dobra oraz 10 szt z wiazem klasy D400 dla ruchu normalnego z pierscieniem ttumigcym z blo-
kadg Dn 600mm z logo Inwetora Gmina Dobra
- studnie betonowe typ Il z wkazem klasy D400 dla ruchu cigzkiego z pierscieniem ttumigcym z blokadg Dn 610mm z logo Inwetora
Gmina Dobra z komorg Dn 1200mm h=2mm i kominem Dn 1000mm - 8 kpl
- studnie przeciskowe Dn 1500mm - 1 kpl
- Studnie przeciskowe Dn 2000mm - 7 kpl
- studnie PVC Dn 425mm - 1kpl
- przerobienie istn. pompowni poprzez demontaz armatury orurowania i pompy na studzienke
- naprawa istn. studni Dn 1200- 4 kpl
- préby szczelnosci sieci
- Demontaz z istn. pompowni armature i pomy i zasypanie piaskiem - 2 kpl
2/ Odwodnienie wykopow
- Odwodnienie powierzchniowe - 120 godz.
- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 12 szt
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 1400,0 m
- igtofiltry bez obsybki do 6 m - 293 szt
- j.w. lecz z obsybkg - 488 szt
- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 3722 godz
3/ Demontaz rurocigg6w i studni
- rozebranie :
rur PEDn 110 mm - 278,0 m
rur PYVC Dn 200 mm -98,5m
studnie betonowe Dn 1200mm - 3 kpl
studnie PVC Dn 425mm - 7 kpl
4. Wycinka drzew i krzakow :
drzewa - 51 szt
krzaki - 27,0 m2
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1-Tom |- PR - kan. sanitarna - Mierzyn ul-Zgodna-TytyS2REBR:AINRGABGE. PRD.ATH

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni sciekdw PS Nowa wzdtuz ul. Zgodnej, Tytusa, Koksowej, Ozdobnej na

terenie Mierzyna - Tom | kanalizacja sanitarna
1 Kanalizacja sanitarna
1.1/45111200- |roboty ziemne
0
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1.1/0111-01 ninnym.
(658,5+7,0+161,8+55,5+286,6+160,8+63,0)/1000 km 1,39
RAZEM 1,39
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.1/0202-10  |gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
<rys nr3>
(1,0*3,77754,4+1,0*3,41*25,6+1,05"0,55*28,3+1,05"4,44*98+1,0570,55"42,5+ |m3 833,62
1,0*3,15*19,6+1,0"4,09*15,6+1,0*3,77*2,8)*0,9
<rys.nr 4>
(1,0*2,55*64,0+1,0*2,61*29,5+1,0*0,5*71,5+1,0*0,65*26,0+1,0*2,44*20,0+1,0* |m3 1288,45
2,31*30,0+1,0"2,78"22,0+1,0"3,29"24,0+1,0"3,81*23,0+1,0"4,52"38,2+1,0"4,45"
27,2+1,0*3,66"49,1+1,0*2,86*56,2+1,0*2,36*13,0+1,0*2,17*5,5+1,0*3,52*33,0)*
0,9
<rys. 5>
(1,0*5,3178,3)*0,9 m3 39,67
<rys. 6 >
(0,92,9273,5+0,9"2,22*7,2+0,9*2,41*3,9+0,9"2,49*3,6+0,9*2,09*1,5+0,9*1,92* |m3 300,34
1,5+0,9*2,53*1,5+0,9*2,31*1,5+0,9*2,42*1,5+0,9*2,4*1,5+0,9*2,36*1,5+0,9*
2,38"1,5+0,9*2,98*6,3+0,9"2,26"11,2+0,9"2,05"9,7+0,9*1,94*4,5+0,9*2,08"5,5+
0,9"2,0"4,5+0,9*2,18*7,5+0,9*2,0*4,5+0,9*2,16*5,5+0,9*1,85*4,5+0,9*2,16*7,0+
0,9*2,03*1,5+0,9"1,91*4,5+0,9*2,38*1,5+0,9*2,3*4,5+0,9*2,51*1,5+0,9"2,4*4,5+
0,9*2,52*1,5+0,9*2,36*4,5+0,9*2,4*1,5+0,9*2,3*4,5+0,9*2,21*1,5+0,9*2,28*4,5+
0,92,2776,0+0,9"2,15*3,7+0,9*2,69*4,5+0,9%1,962,2+0,9*2,49*3,7+0,9%4,09"
3,8)*0,9
< studnie >
1,4*2,4%(4,13+3,63+4,01+4,06+3,62+2,63+3,97+4,25+2,28+3,27+3,79+4,81+ |m3 328,86
3,92+3,4+2,88+2,37+1,95+2,62+2,89+2,91+2,67+2,28+2,64+2,27+4,46+3,61+
4,24+2,0+2,94+1,74+4,03+4,08+1,85+2,55)*0,9
1,6"1,6%4,5"0,9 m3 10,37
RAZEM 2 801,31
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02 |llI)
<rys nr3>
(1,0*3,77754,4+1,0*3,41*25,6+1,05"0,55*28,3+1,05"4,44*98+1,0570,55"42,5+ |m3 92,62
1,0*3,15*19,6+1,0*4,09*15,6+1,0*3,77*2,8)*0,1
<rys.nr 4>
(1,0*2,55*64,0+1,0*2,61*29,5+1,0*0,5*71,5+1,0*0,65*26,0+1,0*2,44*20,0+1,0* |m3 143,16
2,31*30,0+1,0"2,78"22,0+1,0"3,29"24,0+1,0"3,81*23,0+1,0"4,52"38,2+1,0"4,45"
27,2+1,0*3,66"49,1+1,0*2,86*56,2+1,0*2,36*13,0+1,0*2,17*5,5+1,0*3,52*33,0)*
0,1
<rys. 5>
(1,0*5,3178,3)"0,1 m3 4,41
<rys. 6 >
(0,92,9273,5+0,9"2,22*7,2+0,9*2,41*3,9+0,9"2,49*3,6+0,9*2,09*1,5+0,9*1,92* |m3 33,37
1,5+0,9*2,53*1,5+0,9*2,31*1,5+0,9*2,42*1,5+0,9*2,4*1,5+0,9*2,36*1,5+0,9*
2,38"1,5+0,9*2,98*6,3+0,9"2,26"11,2+0,9"2,05"9,7+0,9*1,94*4,5+0,9*2,08"5,5+
0,9*2,0"4,5+0,9*2,18*7,5+0,9*2,0*4,5+0,9*2,16*5,5+0,9*1,85*4,5+0,9*2,16*7,0+
0,92,03*1,5+0,9"1,91*4,5+0,9*2,38*1,5+0,9*2,3*4,5+0,9*2,51*1,5+0,9"2,4*4,5+
0,9*2,52*1,5+0,9*2,36*4,5+0,9*2,4*1,5+0,9*2,3*4,5+0,9*2,21*1,5+0,9*2,28*4,5+
0,9*2,2776,0+0,9"2,15*3,7+0,9*2,69*4,5+0,9%1,96"2,2+0,9*2,49*3,7+0,9%4,09"
3,8)*0,1
< studnie >
1,4*2,4%(4,13+3,63+4,01+4,06+3,62+2,63+3,97+4,25+2,28+3,27+3,79+4,81+ |m3 36,54
3,92+3,4+2,88+2,37+1,95+2,62+2,89+2,91+2,67+2,28+2,64+2,27+4,46+3,61+
4,24+2,0+2,94+1,74+4,03+4,08+1,85+2,55)*0,1
1,6"1,6%4,50,1 m3 1,15
RAZEM 311,25
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
5 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 4
2801,31+311,25 m3 3112,56
RAZEM 3112,56
5|KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.1.1/0214-03  |spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
2801,31 m3 23801,31
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
-3,1470,670,6"(4,13+3,63+4,01+4,06+3,62+2,63+3,97+4,25+2,28+3,27+3,79+ |m3 -122,93
4,81+3,92+3,4+2,88+2,37+1,95+2,62+2,89+2,91+2,67+2,28+2,64+2,27+4,46+
3,61+4,24+2,0+2,94+1,74+4,03+4,08+1,85+2,55)
-3,14*0,212%0,212*4,5 m3 -0,64
-(3,1470,1*0,1*658,5+3,1470,08*0,08*160,8+3,14*0,125"0,125*168,8)<rura> m3 -32,19
-(185,871+49,65)<podtoze > m3 -235,52
RAZEM 2 410,03
6/KNNR 1  |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
311,25 m3 311,25
RAZEM 311,25
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2%(2,55764,0+2,61*29,5+2,19*71,5+2,26"26,0+2,44*20,0+2,31*30,0+2,78*22,0+ |m?2 1676,03
2,86"56,2+2,3513,0+2,17*5,5)<4>
2%(2,92*3,5+2,22*7,2+2,41*3,9+2,49"3,6+2,09*1,5+1,92*1,5+2,53*1,5+2,31* m2 687,26
1,5+2,42/1,5+2,4*1,5+2,36*1,5+2,38*1,5+2,98"6,3+2,26*11,2+2,05*9,7+1,94*
4,5+2,0875,5+2,0"4,5+2,18"7,5+2,0"4,5+2,16"5,5+1,85"4,5+2,16*7,0+2,03*1,5+
1,91%4,5+2,38*1,5+2,3*4,5+2,51*1,5+2,4*4,5+2,52*1,5+2,36*4,5+2,4*1,5+2,3"
4,5+2,21*1,5+2,28%4,5+2,2776,0+2,15*3,7+2,694,5+1,962)<6>
RAZEM 2 363,29
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2%(3,89%56,7+3,63"5,9+3,42"39,8+3,18*13,8+3,0"32,0+3,6"17,0+3,66*13,0+ m2 1 509,48
3,75*13,0+3,67*11,0+3,06*12,7)<5>
2%(3,06%18,2+3,49"35,6+4,04*54,8+4,54"51,4+4,4*14,4+4,111,6+3,93"52,9+ m2 3562,16
3,7*47,4+3,58"24,0+3,49%65,8+3,4*18,0+3,37%16,4+3,33"23,0+3,01%47,7)<6>
2%(3,18*23,2+3,22*37,7+3,36*21,8+3,58"45,8+3,76*58,0)<7> m2 1300,92
2%(3,0"21,5+3,18*33,6)<8> m2 342,70
2%(3,9"11,0+4,62*8,9+3,45*18,6+3,36"12,5+3,5923,1+3,6379,6+3,6479,8+3,14* |m2 851,61
14,4+3,27*11,3)<11>
2%(3,4476,8+3,31*4,1+3,71*5,9+3,71%6,8+3,08"17,4+4,15%13,8+3,94"13,9+3,85* |m2 808,73
14,3+3,41*14,8+3,32*14,8)<12>
RAZEM 8 375,60
9|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.1/0210-05 |mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll-1V
(1,0*4,31*28,3+1,0*4,09*35,5+1,0%4,3*7,0)0,9 m3 267,54
RAZEM 267,54
10/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach piono- |m3
d.1.1{0307-06  |wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(1,0*4,31*28,3+1,0*4,09*35,5+1,0*4,3*7,0)*0, 1 m3 29,73
RAZEM 29,73
11/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.1.1/0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. -1V
267,541 m3 267,54
RAZEM 267,54
12|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll
29,727 m3 29,73
RAZEM 29,73
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02  |urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - ziemi ze studni przeciskowych
3,14*1,0*1,0%(4,6+5,3+5,3+5,7+5,5+4,0+3,5)+3,14*0,75*0,75*2,31 m3 110,53
RAZEM 110,53
1.2/452313008| Roboty montazowe
14/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2{1411-02
1,0"0,15*200,1+1,05*0,15*98,0+0,9*0,15*160,8 m3 67,16
RAZEM 67,16
15/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - Ka-|m3
d.1.2|0608-02 |mien tamany #0/31,5
analogia
1,0"0,25%58,6 m3 14,65
RAZEM 14,65
16|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2{1308-02
3,5+7,2+3,9+3,6+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+6,3+11,249,7+4,5+5,5+ m 160,80

4,5+7,5+4,5+5,5+4,5+7,0+1,5+4,5+1,5+4,5+1,5+4,5+1,5+4,5+1,5+4,5+1,5+4,5+
6,0+3,7+4,5+2,2+3,7+3,8
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
113,5<kaskada> m 113,50
RAZEM 274,30
17|KNNR 4  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm |m
d.1.2/1009-07 |PE 100 RC do przewiertu kretem
10,6+10,2+10,2+9,7+10,9+11,4 m 63,00
RAZEM 63,00
18/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
80,0+19,6+15,6+2,8+64,0+29,5+71,5+26,0+20,0+30,0+22,0+24,0+23,0+38,2+ |m 658,50
27,2+49,1+56,2+13,0+5,5+33,0+8,3
6<kaskada> m 6,00
RAZEM 664,50
19/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/1308-04
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
20|KNNR 4  |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych FN = 40 kN/m o $r. nominalnej 250 |m
d.1.2|/1305-07 |mm tgczone na kielich z uszczelkg
analogia
28,3+98,0+17,5+18 m 161,80
RAZEM 161,80
21|KNNR 4  |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych przeciskowe FN = 80 kN/m o $r. m
d.1.2/1305-03 |nominalnej 200 mm taczone na kielich z uszczelkg
analogia
55,5 m 55,50
RAZEM 55,50
22|KNNR 4  |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych przeciskowe FN = 130 kN/m o $r. |m
d.1.2/1305-07 |nominalnej 250 mm tgczone na kielich z uszczelkg
analogia
286.6 m 286,60
RAZEM 286,60
23 Przecisk hydrauliczny rurg kamionkowg Dn 200mm m
d.1.2|\wycena in-
dywidualna
55,5 m 55,50
RAZEM 55,50
24 Przecisk hydrauliczny rurg kamionkowag Dn 250mm m
d.1.2|\wycena in-
dywidualna
286.6 m 286,60
RAZEM 286,60
25/KNNR 4  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramijm
d.1.2/1206-02 |0 $r.150-250 mm w gruntach kat.IlI-IV - kretem
analogia
10,6+10,2+10,2+9,7+10,9+11,4 m 63,00
RAZEM 63,00
26|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - montaz stalowego noza do |t
d.1.2/1923-01 studni przeciskowych
(23,14*1,15"0,3*7+2*3,14*0,970,3*1)*80/1000 t 1,35
RAZEM 1,35
27|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - betonowanie korka pod wo- |m3
d.1.2{1923-05 |dg przy uzyciu urzadzenia do betonowania pod wodg- dno studni przeciskowych
analogia
3,14*1,0*1,0*0,8*7+3,14*0,75*0,75*0,8*1 m3 19,00
RAZEM 19,00
28/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm wykony-  |stud.
d.1.2/1416-05 |wane metoda studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m - przeciskowa
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm wykony-  [[0.5 m]
d.1.2/1416-06 |wane metoda studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do
5 m - przeciskowa
1 [0.5m] 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.2|{1416-05 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m - dla studni Dn
analogia |{2000mm = wspétczynnik do R MS - 1,4 ( materiat dla Dn2000mm ) - przecisko-
wa
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
31|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.2|1416-06 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do
analogia |5 m dla studni Dn 2000mm = wspo6tczynnik do R MS - 1,4 ( materiat dla
Dn2000mm ) - przeciskowa
4,6+5,3+5,3+5,7+5,5+4,0+3,5-7*3,0 [0.5m] 12,90
RAZEM 12,90

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12742




1-Tom |- PR - kan. sanitarna - Mierzyn ul-Zgodna-TytyS2REBR:AINRGABGE. PRD.ATH

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
32|KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregow betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.1.2|1423-06 |odcigzajacym i wkazem o $r.1400/600 mm z wtazem klasy D400 dla ruchu ciez-
analogia |kiego z pierscieniem tltumigcym z blokadg Dn 610mm z logo Inwetora Gmina
Dobra
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregow betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.1.2|/1423-06 |odcigzajgcym i wtazem o $r.1400/600 mm dla studni Dn 2000mm = wspoétczyn-
analogia |nik do R,S - 1,4 ( materiat dla Dn2000mm ) - z wiazem klasy D400 dla ruchu
ciezkiego z pierscieniem ttumigcym z blokada Dn 610mm z logo Inwetora Gmi-
na Dobra
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
34/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|/1413-03  |gtebok. 3m typ | w tym 11 szt z wiazem klasy D400 dla ruchu ciezkiego z piers-
cieniem ttumigcym z blokadg Dn 610mm z logo Inwetora Gmina Dobra oraz 10
szt z wtazem klasy D400 dla ruchu normalnego z pierscieniem ttumigcym z
blokadg Dn 600mm z logo Inwetora Gmina Dobra
21 stud. 21,00
RAZEM 21,00
35|KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m typ Il H=do 2 m z pokrywa posrednig bez wtazu
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
36|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-21"3 [0.5m] -63,00
stud.
(4,13+3,63+4,01+4,06+3,62+2,63+3,97+4,25+2,28+3,27+3,79+4,81+3,92+3,4+ [[0.5 m] 78,21
2,88+2,37+1,95+2,62+2,89+2,91+2,67+2,28+2,64+2,27+4,46+3,61+4,24+2,0+ |stud.
2,94+1,74+4,03+4,08+1,85+2,55)-(3,63+4,01+4,06+3,62+3,97+3,4+3,61+4,24)
RAZEM 15,21
37|KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.1.2{1423-02
3,63+4,01+4,06+3,62+3,97+3,4+3,61+4,24-8"2 m 14,54
RAZEM 14,54
38/KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.1.2|/1423-04 |odcigzajgcym Dn 1000mm z wtazem klasy D400 dla ruchu cigezkiego z pierscie-
niem ttumigcym z blokadg i napisem logo Gmina Dobra
szt. 8,00
RAZEM 8,00
39/ KNR 2-18 |Wtaz zeliwny $r. 600 mm - demontaz i montaz nowego wiazu klasy D400 dla szt.
d.1.2|/0913-03 |ruchu ciezkiego z pierscieniem ttumigcym z blokadg i napisem logo Gmina
Dobra na istn. studniach - wsptczynnik do Ri S - 1,7
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
40/KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 425 mm - zamknigcie rurg  |szt
d.1.2/1417-02 |teleskopowg h=4,5m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 z. |mm - wykopy umocnione - Kolana i tuki PCV 160 mm
sz.3.4.
9913-3
9+31 szt 40,00
RAZEM 40,00
42/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2|1321-02 |mm - Nasuwka PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
2549 szt 34,00
RAZEM 34,00
43/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Tréjnik PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160/160 mm
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
44/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - Nasuwka PVC 200mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
45/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - trdjnik 200/160mm PCV
9+6 szt 15,00
RAZEM 15,00
46|/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1.2/1321-04 |mm-trojnik 250/160mm PCV
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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47/KNNR 4  |Potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek  |ztacz.
d.1.2/1011-07 |elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk 60st+2 mufy + zaslepka dla rur RC
PE 100
1+1+1 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
48/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane o $r. 150 mm - nasuwka dwudzielna |szt
d.1.2{1323-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49/KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
89 szt 89,00
RAZEM 89,00
50|KNNR 4  |Przejscie przez Sciany - przejscie dla rury kam. fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
51|KNNR 4  |Przejscie przez Sciany - przejscie dla rury kam. fi 250mm szt.
d.1.2{1427-02
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
52|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2/1427-01
43 szt 43,00
RAZEM 43,00
53|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja dla rury PE 90mm szt
d.1.2/1427-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54/KNNR 4 |Zaslepka PCV 160 mm szt
d.1.2/1321-02
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
55|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 z. |/mm - wykopy umocnione - Zaslepka 200mm
sz.3.4.
9913-3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
56|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
160,8+63,0 m 223,80
RAZEM 223,80
57|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
658,5+55,5 m 714,00
RAZEM 714,00
58/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2/0804-03
286,6+7,0+161,8 m 455,40
RAZEM 455,40
59|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego |m3
d.1.2/01 0203-
02
analogia
(0,30,3*0,05+0,25*0,2*0,08+0,270,5*0,04)*5 m3 0,06
RAZEM 0,06
60|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stép fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1.2|01 0203- |go - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
01 z.sz.2.
6. 9905-01
analogia
(3,14*0,670,6*0,15-3,14*0,1*0,1*1,2*0,15)*5 m3 0,82
RAZEM 0,82
61|KNNR 4  |Zamurowanie kinety do wysokosci spocznika (przelew) w studni 33 m3
d.1.2/1419-01
analogia
1,2*1,00,12 m3 0,14
RAZEM 0,14
62|KNR 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt.
d.1.2/1219-04
65 szt. 65,00
RAZEM 65,00
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63|KNNR 4  |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-|m3
d.1.2{1430-01 menty betonowe - kineta w studni Si1
3,14*0,670,6*0,3-3,1470,1*0,1*1,2*0,5 m3 0,32
RAZEM 0,32
64|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.1.2|0320-01 z. |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.
0.2.11.4. |I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
<zasypanie 15cm piaskiem dno istn. studni Si1> 3,14*0,6*0,6*0,15 m3 0,17
RAZEM 0,17
2/45111240- |Odwodnienie
2
65 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.2|wycena in-
dywidualna
120 m-g 120,00
RAZEM 120,00
66|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.2|0618-03 |1000-1200 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
67|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe tylko sprzet godz.
d.2|0603-01
analogia
1228+40 godz. 1 268,00
RAZEM 1268,00
68|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.2|0605-02 |gtebokosci 6 m.
130+58+33+32+40 szt. 293,00
RAZEM 293,00
69|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do  |szt.
d.2|0605-05 |gtebokosci 6 m.
488 szt. 488,00
RAZEM 488,00
70 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.2|wycena in-
dywidualna
672+384+2304+122+120+120 m-g 3 722,00
RAZEM 3 722,00
71|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200 mm m
d.2|0614-02
1400 m 1400,00
RAZEM 1.400,00
3 Rozbiorki
72|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm m
d.3/0124-08
analogia
278 m 278,00
RAZEM 278,00
73|KNR 4-05| |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0124-03
analogia
98,5 m 98,50
RAZEM 98,50
74|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.3|0409-03 |wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
75|KNR 4-05] |Demontaz studzienek PVC Dn 425mm kpl.
d.3/0411-03
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
76| KNR-W 4- |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $rednicy do 20 mm - de- |szt.
d.3|/01 1305- |montaz stopni w istn. studniach
08
analogia
13"5 szt. 65,00
RAZEM 65,00
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77/KNR-W 7- |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostarcza- |kpl.
d.3/07 0201- |ne w kompletach (demontaz) - w przepompowni przydomowe;j
01 z.0.3.
12.
32 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
78|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zawory kot. o $rednicy nominalnej 80 |szt.
d.3|0223-01 mm w komorach
272*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
79|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zawory kot. o $rednicy nominalnej 80 |szt.
d.3|0223-01 mm w komorach - Dn 50mm
analogia
1*2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
80| KNR 4-05| | Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0 - 'm
d.3/0121-01 Dn 57mm
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
81|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.0 |m
d.3/0121-02
152 m 30,00
RAZEM 30,00
82|KNR 2-10 |Wypetnienie studni piaskiem m3
d.3|0706-03
3,14*1,0"1,06,31+3,14*1,0*1,0"5,0 m3 35,51
RAZEM 35,51
83|KNR 4-05] |Pokrywy nadstudzienne zelbetowez wtazem o $r. 120 cm - 2000mm - wspot- kpl.
d.3|0410-06 |czynnik do Ri S - 1,4 ( pokrywy z istn, przepompowni
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
84|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.3/01 0109- |km
09 0109-
10
3,14*0,055*0,055*278+3,14*0,1*0,1*98,5+3,14*0,212*0,212*1,6*7< rury PE i m3 7,31
PVC i studnie PVC Dn 425mm dostarczona do Zamawiajgcego>
3,14*1,0*1,0*0,15*2+3,14*0,6*0,6*2,0*3<betony > m3 7,72
RAZEM 15,03
85 Recykling gruzu m3
d.3|wycena in-
dywidualna
7,724 m3 7,72
RAZEM 7,72
4 Wycinka drzew i krzakow
86/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.4/0103-01
2+3+3+3+3+7+4+8+12+6 szt. 51,00
RAZEM 51,00
87|KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.4/0110-01
2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70
88 Rozdrobnienie gatezi m3
d.4|wycena in-
dywidualna
91,8+2770,8 m3 113,40
RAZEM 113,40
89|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni |m2
d.4/0102-04
6+6+5+10 m2 27,00
RAZEM 27,00
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