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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni $ciekow PS Nowa wzdtuz ul. Zgodnej, Tytusa, Koksowej, Ozdobnej na terenie
Mierzyna - Tom | kanalizacja sanitarna poza zakresem aglomeracji Gmina Dobra

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR 2-18 ; KNR 2-02; KNR 4-051; KNR2-10; KNR W4-01;KNR2-01; Oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalku-
lacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4kwartat 2018 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2018r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 4kw. 2018 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentéw

1/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty ziemne i montazowe

- roboty pomiarowe - 0,41 m

- Wykopy mechaniczne 90% i 10 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegto$¢ do 5 km pozostate na odktad
- Zasypanie mechaniczne 90% i 10 % recznie piaskiem lub gruntem rodzimym

- umocnienie wypraskami wykopdw

- podsypka piaskowa 15 cm

- podtoze gr.25 cm z kamienia famanego # 0/31,5mm

- rura PVC klasy S SDR 34 Dn 200mm - 397,7 m

-j.wlecz rura Dn 160mm -9,80 m

- studnie betonowe Dn 1200mm typ | - z wlazem klasy D400 dla ruchu normalnego z pierscieniem ttumigcym z blokadg Dn 600mm z
logo Inwetora Gmina Dobra - 7 kpl

- studnie betonowe typ Il z wiazem klasy D400 dla ruchu cigzkiego z pierscieniem ttumigcym z blokadg Dn 610mm z logo Inwetora
Gmina Dobra z komorg Dn 1200mm h=2mm i kominem Dn 1000mm - 4 kpl

- préby szczelnosci sieci

2/ Odwodnienie wykopow

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 50,0 m

- igtofiltry bez obsybki do 6 m - 150 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 550 godz

3/ demontaze ;

- armatury z istn. przepompowni

- rurociggu Dn 110mm PE - 20,0 m
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Przedmiar -1- POZA - Tom | - PK-kan. sanitarna - MierzfRAERIAR ROBEATKoksowa-Ozdobna.PRD.ATH

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni sciekdw PS Nowa wzdtuz ul. Zgodnej, Tytusa, Koksowej, Ozdobnej na
terenie Mierzyna - Tom | kanalizacja sanitarna poza zakresem aglomeracji Gmina Dobra
1 Kanalizacja sanitarna
1.1/45111200- |roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- (km
d.1.1/0111-01 ninnym.
(397,7+9,8)/1000 km 0,41
RAZEM 0,41
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w  |m3
d.1.1/0202-10  |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
<rys nr2>
(1,0*5,21*11,5+1,0%4,79*38,0+1,0*4,0"26,0+1,0*3,52*28,0+1,0"2,84*40,5+1,0* |m3 1153,98
2,83"43,0+1,0*2,47*36,0+1,0*2,49*36,5+1,0*2,84*57,0+1,0*3,19*11,0+1,0*3,92*
57,2)*0,9
(1,0*3,39*2,0+1,0*2,68*3,0+1,0*2,39*3,4+1,0*3,11*2,2+1,0*3,7*2,4+0,9*1,96* |m3 52,96
2,5+0,9*2,37*3,7+0,972,43*3,6)*0,9
< studnie >
1,4"2,4%(3,55+4,12+5,13+4,98+3,08+2,99+2,38+2,31+2,36+3,05+3,18)*0,9 m3 112,28
RAZEM 1319,22
3|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |ll)
<rys nr2>
(1,0*5,21*11,5+1,0%4,79*38,0+1,0*4,0"26,0+1,0*3,52*28,0+1,0"2,84*40,5+1,0* |m3 128,22
2,83"43,0+1,0*2,47*36,0+1,0*2,49*36,5+1,0*2,84*57,0+1,0*3,19*11,0+1,0*3,92*
57,2)*0,1
(1,0*3,39*2,0+1,0*2,68*3,0+1,0*2,39*3,4+1,0*3,11*2,2+1,0*3,7*2,4+0,9*1,96* |m3 5,88
2,5+0,9*2,37*3,7+0,9*2,43*3,6)*0,1
< studnie >
1,4"2,4%(3,55+4,12+5,13+4,98+3,08+2,99+2,38+2,31+2,36+3,05+3,18)*0,1 m3 12,48
RAZEM 146,58
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km -
5 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 4
1319,22+146,58 m3 1465,80
RAZEM 1 465,80
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.1.1/0214-03  |spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
1319,22 m3 1319,22
-3,1470,670,6(3,55+4,12+5,13+4,98+3,08+2,99+2,38+2,31+2,36+3,05+3,18) m3 -41,97
-3,14*0,212%0,212*4,5 m3 -0,64
-(3,1470,1*0,1*397,7+3,1470,0870,08"9,8)<rura> m3 -12,68
-(185,871+49,65)<podtoze > m3 -235,52
RAZEM 1.028,41
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.1/0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
146,58 m3 146,58
RAZEM 146,58
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1.1/0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2%(2,84740,5+2,83"43,0+2,47*36,0+2,49"36,5+2,84*57,0) m2 1156,79
2%(2,68*3,0+2,39*3,4+1,96*2,5+2,37*3,7+2,43*3,6) m?2 77,17
RAZEM 1 233,96
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
(5,21*11,5+4,79*38,0+4,0*26,0+3,52*28,0+3,19*11,0+3,92*57,2) m2 703,81
(13,39*2,0+1,0*3,11*2,2+1,0*3,7*2,4) m?2 42,50
RAZEM 746,31
1.2/452313008| Roboty montazowe
9/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
0,9*0,15*9,8+1,0"0,4*5,0+1,070,15*392,7 m3 62,23
RAZEM 62,23
10/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.1.2|0608-02 |Kamien tamany #0/31,5
analogia
1,0*0,25*5,0 m3 1,25
RAZEM 1,25
11/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
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Przedmiar -1- POZA - Tom | - PK-kan. sanitarna - MierzfRAERIAR ROBEATKoksowa-Ozdobna.PRD.ATH

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
2,5+3,7+3,6 m 9,80
9<kaskada> m 9,00
RAZEM 18,80
12/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
384,7+2,0+3,0+3,4+2,2+2,4 m 397,70
1,0<kaskada> m 1,00
RAZEM 398,70
13/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-03 |gtebok. 3m - typ | z wlazem klasy D400 dla ruchu normalnego z pierscieniem
ttumigcym z blokadg Dn 600mm z logo Inwetora Gmina Dobra w tym 1 szt
zwykly wtaz
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
14/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-7"3 [0.5m] -21,00
stud.
3,08+2,99+2,38+2,31+2,36+3,05+3,18 [0.5m] 19,35
stud.
RAZEM -1,65
15|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m typ Il H=do 2 m z pokrywa posrednig bez wiazu
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
16|KNNR 4 |Kominy wtazowe z krggdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem |szt.
d.1.2/1423-04 |odcigzajgcym Dn 1000mm z wtazem klasy D400 dla ruchu ciezkiego z pierscie-
niem tlumigcym z blokadg i napisem logo Gmina Dobra
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17/KNNR 4 |Kominy wtazowe z kregow betonowych o $r.1000 mm m
d.1.2{1423-02
3,55+4,12+5,13+4,98-4*2 m 9,78
RAZEM 9,78
18/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 z. |mm - wykopy umocnione - Kolana PCV 160 mm
sz.3.4.
9913-3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
19/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Nasuwka PVC z uszczelka o $r. zewn. 160 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02  |mm - Trojnik PVC z uszczelka o $r. zewn. 160/160 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - Nasuwka PVC 200mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03  |mm - tréjnik 200/160mm PCV
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
24|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2/1427-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNNR 4  |Zaslepka PCV 160 mm szt
d.1.2/1321-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
26|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 z. |mm - wykopy umocnione - Zaslepka 200mm
sz.3.4.
9913-3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
27|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
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Przedmiar -1- POZA - Tom | - PK-kan. sanitarna - MierzfRAERIAR ROBEATKoksowa-Ozdobna.PRD.ATH

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
28|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
397,7 m 397,70
RAZEM 397,70
2/45111240- |Odwodnienie
2
29|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe tylko sprzet godz.
d.2|0603-01
analogia
182 godz. 182,00
RAZEM 182,00

30|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.2|0605-02 |gtebokosci 6 m.

150 szt. 150,00
RAZEM 150,00
31 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.2|wycena in-
dywidualna
550 m-g 550,00
RAZEM 550,00
32|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.2|0614-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
3 Rozbiorki
33|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm m
d.3/0124-08
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00

34/KNR-W 7- |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostarcza- |kpl.
d.3|07 0201- |ne w kompletach (demontaz) - w przepompowni przydomowej
01 z.0.3.
12.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

35|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zawory kot. o srednicy nominalnej 80 |szt.
d.3/0223-01 mm w komorach

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.0 |m
d.3/0121-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
37|KNR 2-10 |Wypetnienie studni piaskiem m3
d.3/0706-03
3,14*1,01,0%6,31 m3 19,81
RAZEM 19,81

38|KNR 4-051 |Pokrywy nadstudzienne zelbetowez wtazem o $r. 120 cm - 2000mm - wspot- kpl.
d.3/0410-06 |czynnikdo Ri S - 1,4 ( pokrywy z istn, przepompowni)
analogia
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

39|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.3/01 0109- |km

09 0109-
10
3,14*0,05570,055*20 m3 0,19
3,14*1,0*1,0*0,15 m3 0,47
RAZEM 0,66
40 Recykling gruzu m3
d.3|wycena in-
dywidualna
0,47 m3 0,47
RAZEM 0,47
-5-
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