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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowlany, budowy dróg gminnych 

zlokalizowanych na terenie m. Dobra Szczecińska, na ulicach: 

 Bukowej dz. nr 697, 

 Oliwkowej dz. nr 725, 685, 692 

 Sekwojowej dz. nr 681, 657/1,   

 Platanowej dz. nr – 688 

 Cyprysowej dz. nr 657/2 – brak drugiego numeru działki , 

 Jodłowej dz. nr 390/1,  

 Stokrotki dz. nr 70/14 

 obręb 0003 Dobra 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie zakresem obejmuje projekt: 

 odwodnienia dróg, 

 zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, 

 studni chłonnych 

3.Podstawa opracowania. 

 Umowa z inwestorem, 

 dokumentacja istniejącego uzbrojenia terenu, 

 dokumentacja techniczna „Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobra” 

 wizja lokalna,  

 obowiązujące akty prawne. 

4. Projektowane rozwiązania. 

4.1. Opis zlewni wraz z zastosowanymi rozwiązaniami. 

Zl1 – ul. Bukowa 

Feko-domino= = 785 m2, 

Fbruk= 555 m2, 

Fzl =0,134ha, 
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Fzr  = 0,068ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do dwóch muld wypełnionych tłuczniem o łącznej powierzchni 

Fm=56,71m2 i pojemności retencyjnej Vrm=6,81m3, a następnie do studni Ø1000 z osadnikiem i do   

zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 2 komór łupinowych typu SC-740 firmy 

Eko-budex. 

 

Zl2 - ul. Oliwkowa od 0+000.00 do 0+090.00 km 

Feko-domino= 284 m2, 

Fbruk=269 m2, 

Fzl =0,055ha, 

Fzr  =0,028ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=4,50m2 i 

pojemności retencyjnej Vrm=1,35m3, a następnie do studni Ø600 z osadnikiem i przez studnię 

rozdielczą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 3 komór łupinowych typu SC-

740 firmy Eko-budex 

 

Zl3 - ul. Oliwkowa  zjazd nr 1 od 0+000.00 do 0+066.00 km 

Feko-domino = 227 m2, 

Fbruk= 134m2, 

Fzl =0,036ha, 

Fzr  =0,018ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do wpustu deszczowego Ø550 bet. z osadnikiem a następnie do 

zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 1 komory łupinowej typu SC-740 firmy 

Eko-budex 

 

Zl4 - ul. Oliwkowa  zjazd nr 1 od 0+066.00 do 0+099.00 km 

Feko- domino = 73 m2, 

Fbruk = 81m2, 

Fzl = 0,015ha, 

Fzr  =0,008ha, 

 

Wody opadowe z jezdni będą zbierane do wpustu deszczowego Ø550 bet. z osadnikiem a następnie 

do studni chłonnej o średnicy dw=1200mm z otwartym dnem i perforacją boczną dolnych kręgów 

do wysokości 0,5m od dna. Studnię należy wypełnić tłuczniem do wysokości 0,5m. 

 

Zl5 - ul. Oliwkowa od 0+090.00 do 0+140.00 km 

i zjazd nr 2 od 0+000.00 do0+084.63 km 

Fueko-domino= 499 m2, 

Fbruk= 320m2, 

Fzl =0,082ha, 

Fzr  = 0,039ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=10,02m2, i 

pojemności retencyjnej Vrm=1,20m3, a następnie do studni Ø600 z osadnikiem i przez studnię 

rozdzielczą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 4 komór łupinowych typu 
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SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl6 - ul. Oliwkowa od 0+140.00 do 0+310.00 km 

zjazd nr 3  0+000.00 do 0+043.00 km 

Feko-domino = 753 m2, 

Fbruk= 504m2, 

Fzl = 0,126ha, 

Fzr  = 0,064ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=5,77m2, i 

pojemności retencyjnej Vrm=0,69m3, a następnie do studni Ø600 z osadnikiem i przez studnię 

rozdzielczą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 6 komór łupinowych typu 

SC-740 firmy Eko-budex 

 

 

Zl7- ul. Oliwkowa zjazd nr 4   

Feko-domino = 101 m2 

Fbruk = 88m2, 

Fzl =0,019ha, 

Fzr = 0,010ha, 

Wody opadowe z jezdni będą zbierane przez ruszt wpustu deszczowego bezpośrednio do studni 

chłonnej o średnicy dw=1200mm z otwartym dnem i perforacją boczną dolnych kręgów do 

wysokości 0,5m od dna. Studnię należy wypełnić tłuczniem do wysokości 0,5m. 

 

Zl8 - ul. Sekwojowa od 0+000.00 do 0+150.00 km, zjazd nr1 

ul. Platanowa od 0+110.00 do 0+285.00 km, 

Feko-domino= 2043 m2, 

Fbruk= 1199m2, 

Fzl = 0,324 ha, 

Fzr = 0,164 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=12,64m2, i 

pojemności retencyjnej Vrm=1,52m3, a następnie do studni Ø600 z osadnikiem i przez studnię 

rozdielczą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 10 komór łupinowych typu 

SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl9 - ul. Sekwojowa od 0+150.00 do 0+170.00 km, zjazd nr1 

ul. Cyprysowa od 0+050.00 do 0+250.00 km, 

Feko-domino = 1276 m2, 

Fbruk = 658m2, 

Fzl = 0,193 ha, 

Fzr = 0,098 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają przez wpust deszczowy bezpośrednio do studni rozdzielczej z 

osadnikiem a następnie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 8 komór 

łupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl10 - ul. Sekwojowa od 0+170.00 do 0+240.00 km, zjazd nr2 
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ul. Oliwkowa od 0+310.00 do 0+358.00 km, 

Feko-domino = 652 m2, 

Fbruk= 428m2, 

Fzl = 0,108 ha, 

Fzr = 0,055 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=11,06m2, i 

pojemności retencyjnej Vrm=1,33m3, a następnie do studni Ø600 z osadnikiem i przez studnię 

rozdielczą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 10 komór łupinowych typu 

SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl11 - ul. Sekwojowa od 0+240.00 do 0+325.00 km, zjazd nr3 

Feko-domino = 567m2, 

Fbruk = 162m2, 

Fzl = 0,073 ha, 

Fzr = 0,037 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=5,74m2, i 

pojemności retencyjnej Vrm=0,70m3, a następnie do studni Ø600 z osadnikiem i przez studnię 

rozdielczą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 4 komór łupinowych typu SC-

740 firmy Eko-budex 

 

Zl12 - ul. Sekwojowa od 0+325.00 do 0+383.00 km,  

ul. Jodłowa 1 od 0+155.00 do 0+338.00 km, zjazd nr1, zjazd nr2, 

ul. Jodłowa 2 od 0+000.00 do 0+045.00 km, 

Feko-domino = 2038m2, 

Fbruk = 492m2, 

Fzl = 0,253 ha, 

Fzr = 0,127 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają przez ruszt wpustu deszczowego  do studni rozdzielczej Ø1000 z 

osadnikiem a następnie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 8 komór 

łupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl13 – ul. Jodłowa 1 od 0+000.00 do 0+155.00 km,  

Feko-domino= 723m2, 

Fbruk = 150m2, 

Fzl = 0,087 ha, 

Fzr = 0,044 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają przez ruszt wpustu deszczowego  Ø550 z osadnikiem a następnie 

do studni rozdzielczej Ø1000 i do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 6 komór 

łupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl14 – ul. Platanowa  od 0+000.00 do 0+110.00 km,  

Feko-domino= 611m2, 

Fbruk= 200m2, 

Fzl = 0,081 ha, 
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Fzr = 0,041 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają przez ruszt wpustu deszczowego  Ø550 z osadnikiem a następnie 

do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 6 komór łupinowych typu SC-740 firmy 

Eko-budex 

 

Zl15 – ul. Platanowa  zjazd nr 1 

Feko-domino = 110m2, 

Fbruk = 76m2, 

Fzl = 0,019 ha, 

Fzr = 0,009 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni będą zbierane do wpustu deszczowego Ø550 bet. z osadnikiem a następnie 

do studni chłonnej o średnicy dw=1200mm z otwartym dnem i perforacją boczną dolnych kręgów 

do wysokości 0,5m od dna. Studnię należy wypełnić tłuczniem do wysokości 0,5m. 

 

Zl16 – ul. Platanowa  zjazd nr 2 

Feko-domino = 108m2, 

Fbruk = 79m2, 

Fzl = 0,019 ha, 

Fzr = 0,010 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni będą zbierane do wpustu deszczowego Ø550 bet. z osadnikiem a następnie 

do studni chłonnej o średnicy dw=1200mm z otwartym dnem i perforacją boczną dolnych kręgów 

do wysokości 0,5m od dna. Studnię należy wypełnić tłuczniem do wysokości 0,5m. 

 

Zl17 – ul. Platanowa  od  0+075 do 0+288,9 km oraz zjazd nr3 i nr4 

Feko-domino = 1276 m2, 

Fbruk = 658m2, 

Fzl = 0,193 ha, 

Fzr = 0,098 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają do  muldy wypełnionej tłuczniem o  powierzchni Fm=5,77m2, i 

pojemności retencyjnej Vrm=0,69m3, a następnie do studni Ø1000 z osadnikiem i przez studnię 

rozdzielczą Ø600 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 7 komór łupinowych 

typu SC-740 firmy Eko-budex 

 

Zl18 – ul. Jodłowa 2 od 0+045.00 do 0+110.00 km, 

Feko-domino = 311m2, 

Fbruk= 196m2, 

Fzl = 0,051 ha, 

Fzr = 0,026 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają przez ruszt wpustu deszczowego do studni  Ø1000 z osadnikiem  a 

następnie do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 4 komór łupinowych typu SC-

740 firmy Eko-budex 

 

Zl19 - ul. Stokrotki od 0+000.00 do 0+270.00 km,  
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Feko-domino= 915 m2, 

Fbruk =766m2, 

Fzl = 0,168 ha, 

Fzr = 0,086 ha, 

 

Wody opadowe z jezdni trafiają przez ruszt wpustu deszczowego Ø550 z osadnikiem  do zbiornika 

retencyjno-infiltracyjnego składającego się z 8 komór łupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex 

4.2. Warunki gruntowo-wodne. 

W badaniach geologicznych  wykonanych we wrześniu 2013 nie natrafiono na zwierciadło wody 

gruntowej. Poniżej warstwy dolnej zbiorników retencyjno-infiltarcyjnych i studni chłonnych 

znajdują się piaski średnie, drobne lub piaski pylaste. 

4.3. Obliczenia bilansowe  

Obliczenia bilansowe wykonano przy założeniach : 

- roczna wysokość opadu 550mm 

- 135 dni pogody deszczowej . 

Nr zlewni Powierzchnia 

całkowita zlewni 

[ha] 

Powierzchnia 

zredukowana zlewni 

[ha] 

Roczna objętość 

opadu [m3/rok] 

Dobowa średnia 

objętość opadu 

[m3/dobę] 

ZLEWNIA Nr1 0,134 0,068 597 4,420 

ZLEWNIA Nr2 0,055 0,020 245 1,810 

ZLEWNIA Nr3 0,036 0,018 160 1,190 

ZLEWNIA Nr4 0,015 0,008 67 0,500 

ZLEWNIA Nr5 0,082 0,039 343 2,540 

ZLEWNIA Nr6 0,126 0,064 561 4,160 

ZLEWNIA Nr7 0,019 0,010 85 0,630 

ZLEWNIA Nr8 0,324 0,164 1443 10,690 

ZLEWNIA Nr9 0,193 0,098 860 6,370 

ZLEWNIA Nr10 0,108 0,055 428 3,560 

ZLEWNIA Nr11 0,073 0,037 325 2,410 

ZLEWNIA Nr12 0,253 0,127 1127 8,350 

ZLEWNIA Nr13 0,087 0,044 388 2,870 

ZLEWNIA Nr14 0,081 0,041 361 2,670 

ZLEWNIA Nr15 0,019 0,009 85 0,63 

ZLEWNIA Nr16 0,019 0,010 85 0,630 

ZLEWNIA Nr17 0,193 0,098 860 6,370 

ZLEWNIA Nr18 0,051 0,026 227 1,680 

ZLEWNIA Nr19 0,168 0,086 748 5,540 
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4.4. Bilans stężeń i ładunków wód opadowych z poszczególnych zlewni. 

WSKAŹNIK 

ZANIECZYSZCZ

EŃ 

 

ROCZNA  

OBJĘTOŚĆ 

OPADÓW 

V[m3/rok] 

NATĘŻENIE 

RUCHU 

[tys./doba] 

 

STĘŻENIE  

WYJŚCIOWE 

[g/m3] 

 

WSP. 

KORYGUJĄCY 

 

STĘŻENIE 

OBLICZENI

OWE 

SZ[g/m3] 

 

ROCZNY 

ŁADUNEK 

ZANIECZYSZ 

Łr[kg/rok] 

Zlewnia nr1 597 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 38,2 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 3,1 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 1,5 

Zlewnia nr2 245 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 15,7 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 1,3 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,6 

Zlewnia nr3 160 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 10,2 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 0,8 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,4 

Zlewnia nr4 67 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 4,3 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 0,3 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,2 

Zlewnia nr5 343 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 22 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 1,8 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,9 

Zlewnia nr6 561 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 35,9 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 2,9 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 1,4 

Zlewnia nr7 85 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 5,34 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 0,4 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,2 

Zlewnia nr8 1443 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 92,4 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 7,4 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 3,7 
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Zlewnia nr9 860 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 55 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 4,4 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 2,2 

Zlewnia nr10 428 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 27,4 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 2,2 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 1,1 

Zlewnia nr11 325 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 20,8 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 1,7 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,8 

Zlewnia nr12 1127 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 72,1 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 5,8 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 2,9 

Zlewnia nr13 388 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 24,8 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 2 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 1 

Zlewnia nr14 361 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 23,1 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 1,8 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,9 

Zlewnia nr15 85 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 5,4 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 0,4 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,2 

Zlewnia nr16 85 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 5,4 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 0,4 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,2 

Zlewnia nr17 860 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 55 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 4,4 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 2,2 

Zlewnia nr18 227 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 14,5 
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Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 1,2 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 0,6 

Zlewnia nr19 748 Poniżej 1tys.     

Zawiesina ogólna   40 1,6 64 47,9 

Ekstrakt eterowy   3,2 1,6 5,12 3,8 

Subst. Ropopoch.   1,6 1,6 2,56 1,9 

4.5. Komentarz do wyników 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006, w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz. 984) dopuszczalne wartości stężenia 

zawiesiny ogólnej wynosi 100mg/dm3 , a związków ropopochodnych do 15mg/dm3 , wobec 

powyższego: 
 

 W zakresie zawiesiny ogólnej  nie występuje   przekroczenie dopuszczalnych stężeń, nie 

wymagane jest zastosowanie osadnika: 

 

  Sobl <Sdop 100  g/m3 

  

  W zakresie zawartości w ściekach związków ropopochodnych, stężenia obliczeniowe nie 

          przekraczają wartości dopuszczalnych, stąd nie wymagane jest zastosowanie separatora 

          cieczy lekkich: 

 

  Sobl< Sdop 15  g/m3 

 

Profilaktycznie wszystkie wpusty wyposażono w osadniki o wysokości czynnej hcz=0,6m. 

5. Materiały 

 Rury kanalizacyjne z PVC . Cały system wykonany z rur i kształtek PVC kielichowych, 

klasy S do systemów zewnętrznych, z  uszczelnieniem gumowym (EPDM, TPE) , o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 

miń. 8 kN/m2 

 Studzienki kanalizacyjne Ø1000 i studnie chłonne Ø1200 zgodnie z PN-B 10729 jako 

prefabrykowane z kręgów betonowych   łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne,  z płytą 

odciążającą  i  włazem żeliwnym ożebrowanym  klasy B-125  wg. PN EN 124. Głębokość 

osadzenia włazu w korpusie miń. 50 mm. 

 

Konstrukcja studzienek powinna spełniać następujące wymagania: 

 klasa betonu B45, 

 mrozoodporność F-50, 

 nasiąkliwość max 4 %, 

 zwieńczenia studni zgodnie z PN-EN 124.( głębokość osadzenia włazu w korpusie – 50 mm), 

 przejścia przez ścianę studni jako mechaniczne z uszczelkami wargowymi, wykonane na  

etapie prefabrykacji studni, 

 otwory w ścianach studni wykonywać przy użyciu otwornic, 
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 studzienki Ø600 z tworzyw sztucznych, z kinetą systemową, 

 

 Tłuczeń płukany o śr. 20-50mm , 

 Pospółka, 

 Geowłoknina np. GEODREN 250, GEOTEX 601, 

 Komory drenażowe typu SC 740 firmy Ekobudex, 

 Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym Ø600 klasy D400, 

 Ruszty żeliwne klasy D400 

 Zaprawy cementowe. 

 

6. Wytyczne wykonania. 

6.1. Roboty ziemne. 

 wykopy pod projektowane obiekty zasadniczo należy wykonać sposobem mechanicznym 

jako wykopy wąsko-przestrzenne i jamiste ( przy studzienkach kanalizacyjnych) , 

 wykopy o głębokości powyżej 1,20m umocnić balami drewnianymi lub wypraskami, 

 roboty przy odkrywaniu istniejącego uzbrojenia wykonać sposobem ręcznym, 

 dno wykopu  oczyścić z kamieni i korzeni, 

 

6.2. Montaż rurociągów i studni. 

 wykonać podsypkę piaskową, z pospółki lub piasku średnio ziarnistego o grubości: 

- dla rurociągów  0,10m, 

- dla studnia         0,15m, 

 podsypkę zagęścić do stopnia zagęszczenia rzędu 0,95 w skali Proctora, 

 do wykonania obsypki w warstwie ochronnej rurociągów należy stosować piasek  średnio 

ziarnisty, 

 wysokość bezpośredniej zasypki powinna wynosić 30 cm ponad wierzch rury, 

 na pierwszej warstwie umieścić taśmę z metalizowaną przekładką,  

 zasypkę należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 30 cm, 

 przy wykonaniu rurociągów w obszarze skrzyżowań z istniejącymi sieciami lub w 

bezpośrednim ich sąsiedztwie zachować szczególną ostrożność, całość prac prowadzić 

ręcznie, 

6.3. Montaż zbiorników retencyjnych typu SC-740 firmy Eko-budex. 

 

• Podstawa łożyska dla systemu komorowego musi być właściwie zagęszczona (do 95% gęstości 

standardowej Proctora) metodą hydrauliczną lub mechaniczną. 

• Na dnie, pod komorami, musi być ułożona warstwa obsypki grubości minimum 15 cm z 

przemytego tłucznia o uziarnieniu 31÷63 mm. Warstwa ta powinna być zagęszczona i wyrównana 

za pomocą walca wibracyjnego tak, aby powierzchnia była płaska i gładka. W systemach infiltracji 

do gruntu, tłuczeń musi być przemyty. 

• Obsypka musi być również ułożona wokół obwodu komory, aby wykorzystać powierzchnię 

infiltrującą uzyskaną dzięki ścianom wykopu oraz utworzyć odpowiednie wzmocnienie 

konstrukcyjne.  
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• Obsypka musi być zagęszczona poprzez dwukrotne przejście ubijarki wibrującej. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krawędziach zaokrąglonych! 

• Zagęszczenie zasypki wykopu musi wynosić minimum 95% gęstości standardowej Proctora. 

 Minimalna grubość zasypki to 30 cm. 

• Należy pamiętać, że rozmiary wykopów należy powiększyć w obrysie w celu stworzenia miejsca 

pracy podczas montażu komór oraz wykonania obsypki. 

• Minimalny odstęp pomiędzy komorami to 15cm. 

• Należy przewidzieć metody ograniczenia erozji i sedymentacji w miejscu ułożenia systemu komór 

drenażowych, zarówno w czasie montażu, jak również w czasie eksploatacji.  

• Komory należy instalować poniżej głębokości przemarzania gruntów (min. przykrycie komory).  

• Nie dopuszczalne jest zasypywanie rurociągów żwirem w sposób mechaniczny, 

7. Uwagi końcowe 

 Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych 

 punktach. 

 Przy robotach ziemnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. 

 Napotkane podczas robót ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie traktować jak 

funkcjonujące. 

 Roboty ziemne wykonać z wytycznymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 

 budowlano - montażowych” Część I Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne 

oraz przepisy BHP. 

 Przestrzegać przepisów BHP i porządkowych. 

 Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami, a szczególnie z czynnymi kablami 

energetycznymi, zachować  należytą ostrożność. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ NA BUDOWIE 

8.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

 Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest budowa dróg gminnych  ulic Stokrotki, Jodłowa, 

Platanowa, Cyprysowa, Sekwojowa, Oliwkowa, Bukowa, Na Stoku 

Działki nr: 70/14, 390/1, 361/10, 657/2, 681, 725, 685, 688, 692, 697, 215/1, 214/1 – obręb Dobra 

Zakres: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty geodezyjne, 

- roboty ziemne, 

- montaż wpustów i studni,  

- montaż rurociągów, 

- roboty końcowe, 

8.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działek objętych inwestycją znajdują się następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, 

 sieć gazowa, 

 sieć wodociągowa, 

 sieci teletechniczne, 

Projektowane wykopy znajdują się drogach i poboczach dróg. 

Całe zamierzone przedsięwzięcie należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

8.3 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

Rodzaj przewidywanych 

zagrożeń 

Poziom zagrożenia 
Przewidywane miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia 
Duży Średni Mały 

 
1 2 3 4 5 

Porażenie prądem 

elektrycznym 
 X  

Podczas prac instalacyjnych i robót 

ziemnych  

Uderzenie przez 

spadające elementy, 

przedmioty  

X   

Prace podczas układania  rurociągów w 

wykopach. 

Hałas  X  Zagęszczanie gruntu podczas układania 

rurociągów w wykopie. Drgania ( wibracja)  X  

Poślizgnięcia , upadki na 

tym samym poziomie 
  X Przez cały czas trwania budowy 
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Upadek do zagłębień , 

kanałów, wykopów 
X   

Osuniecie terenu -

przysypanie gruntem 
X   Prace wykonywane w wykopach 

Przeciążenie układu ruchu 
  X 

Ręczne przenoszenie ładunków, przez 

cały czas trwania budowy 

Potrącenie przez 

poruszające się pojazdy 
X   Prace wykonywane w pobliżu robót. 

Uderzenie przez 

przenoszony ładunek za 

pomocą dźwigu 

 X  

Mechaniczny transport ciężkich 

elementów, przez cały czas trwania 

budowy 

Przekłucia, przecięcia 
  X 

Prace montażowe. Przez cały czas 

trwania budowy 

Pochwycenie przez 

obracające się elementy 

maszyn i urządzeń 

technicznych 

X   Przez cały czas trwania budowy 

8.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca robót 

zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.  

Dla zakresu robót objętych niniejszym projektem robotami szczególnie niebezpiecznymi są: 

 prace wykonywane w głębokich wykopach,  

 roboty ziemne wykonywane za pomocą maszyn, pod lub w pobliżu linii 

elektroenergetycznych ( budowa sieci zewnętrznych ), 

W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje związane z:  

 mogącymi wystąpić zagrożeniami,  

 zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami,   

 metodami prowadzenia robót/ prac szczególnie niebezpiecznych, w tym między innymi 

kolejność ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe wymagania przy 

wykonywaniu poszczególnych czynności, imienne wskazanie wyznaczonego, 

bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 

8.5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających wypadkom.  

Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia to: 

 roboty ziemne. Wskazane środki techniczne: ściany wykopów  o głębokości większej jak 

1,00 m zabezpieczyć obudową pełną prefabrykowaną. Szerokość dna wykopów  w których 

montowane będą rurociągi, studnie i zbiorniki wykonać z uwzględnieniem przestrzeni 

roboczej.  Do wykopów wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia. Teren prowadzonych robót 

ziemnych wygrodzić  i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do robót 

opracować  instrukcję  bezpiecznego wykonywania robót ziemnych z uwzględnieniem 

miejsc i sposobów składowania wykopanego gruntu. Na terenie objętym robotami ziemnymi 

nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych, niż wskazanych w projekcie.  
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 prace w przestrzeniach zamkniętych ( studzienki kanalizacyjne, studnie, zbiorniki, itp.) 

prowadzić na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez 

Wykonawcę robót i pod stałym nadzorem, Przed przystąpieniem do robót opracować  

instrukcję bezpiecznego wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych, 

 hałas, drgania : pracowników wyposażyć w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne, 

 strefy niebezpieczne; wygradzać i oznaczać tablicami ostrzegawczymi, a w szczególności: 

obszary pracy maszyn do robót ziemnych, dźwigów,  roboty wykonywane w pobliżu linii 

elektroenergetycznych, prace wykonywane w pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych, 

 materiały niebezpieczne ; postępować według wskazań określonych w karcie 

charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego, 

 z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z podłączaniem, 

sprawdzaniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia „ E” lub „D”, 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót , ustala kierownik budowy w porozumieniu z 

właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca 

tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie, 

 w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 

powinna znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych 

względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,teren robót 

można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 

wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 
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