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geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego podiegaja ochronie. Zniszczenie badZ uszkodzenie

znaku geodezyinego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny - na podstawie art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne.

2. Bezwzglgdnie wymagane jest protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie przez kierovmika budowy stalych punktow
osnowy geodezyine] ~ na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Lj. Dz. U. z 2016 r. poz. 280).
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(1} Enea Operator $p. z 0.0., Cddziat w Szezecinie:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyt i wykonat zgoduie z obowiazujgcymi nermami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizenf, koilzi z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznoéci — kable zabezpleczyé zgothnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpaczgoiem prac nalezy ponownie sprawdzic: w Rejorie Szczacin aklualny przebleg sieci energetycanych bedaych w zarzadzie ENEA Operator Sp, z 0.0.,
nastapnie wykonad przekopy probne w celu ustelenia zgodnoscl przeblegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faklycznym,

4. Na 3 dni przed rozpoczgclem prac Ziemnych nakedy zawiadomic RE Szczecin,

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigeznie,

6. W przypadiu, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyZzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiedniml instytucjami
zarzadzajgcymi tymi sleciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kiore przebiegaja istniejgce linie napowletrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowad obostrzenia ww. linii zgodnie z norma,
PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

(2) Polska Spéika Gazowniciwa Sp. 2 0.6, Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szozecinia:
1. Skrzyzowan'e z siecia gazows wykonas zgodnie z Rozporzagzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawle warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac siecl gazowe i ich usytuowaniz (Dz. U. z 2013 1,, poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych isiniejacs] sieci gazowe] prowadzié recznie
z zachowaniem ostroznogcl,
2. Namin, 7 dni przed terminem rozpoczgcia robdt powiademic odpowiedni RDG: Szczecin Péinoc 1l. Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mall:
rdg.szczecinpolnoc@poznan. psgazpl, tel. 91-42-47-256, faks 91-48-77-621 iub Szczecin Poludnie vl Tama Pomorzafiska 26, 70-952 Szezecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395,
3. Projekt budowlany {rozwigzanie techniczne) sieci gazowe] nalezy uzgodnié w PSG Sp. 2 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szezecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-852 Szczecin,
4. Projekt przyiacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przedlozye minimum na 7 dni przed rozpaczeciem robdt w RDG celem sprawdzenia
jegoe poprawnosci | kompletnos.

3) Orange Polska SA:
1. Preekazat plac budowy z Orange Folska SA. Prace w pobfizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegding; ostroznodci,
2. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniami Crargs Polska SA zachowat odleglosci wynikajgce z pelskich i branzowych norm,
3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalis glebokosé wozenia podziemnsj infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu probnego. W szczegdinych preypadkach
prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przad zasypaniem skrzyzowan projektowane] infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koortynacyjnych kolizie z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunaé po uzyskaniu zgedy Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.
8. Uszkodzenia infrastruktury powstals w trakeie prac ziemnych, beda naprawione na wylgezny koszt Inwestora.
7. Dokonaé requlac]i whazu i pekryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projekiowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcle
prac elementow studni na koszt Inwestora,
8. Projektowane studnie kablowe naleZy umiejscowié w odleglosci co najmniej 0.5 mb od studni badacych wiasnoscis, Crange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zhlizeniach z istnlejacy kanalizacjg kablowg Orange Polska SA.
8. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z lago innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakoriczenie zadania inwestycyinego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, eslem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemme; i podziemne] Orange Polska SA.
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