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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot przewidzianych do wykonania w inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie placu przy
Urzedzie Gminy Dobra”.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawag do udzielenia
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedacg
zalacznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniona w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona
W Akcie Umowy Iub inng osobe wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
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szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié¢ lub
stanowigce cze$S¢ Robdt Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktoérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznic w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robot; oraz prawnych nastegpcoéOw kazdej z tych
0s0b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore mogg by¢
konieczne do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokél odbioru ostatecznego - 0Oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je§li sa) objete Wykazami wilaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatagcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
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Roboty State - oznaczaja roboty state, ktére moga byC zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt, bedgcy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostgpnione przez
Zamawiajagcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
hastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty i stanowia jej czesc¢.

Zamawiajqgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z projektem  budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

2.1.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.2. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, PRAWEM
BUDOWLANYM I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sa
integralng czeScig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.2. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany obejmuje:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt budowlany — drogi,
- Przedmiary robot,
- Specyfikacje techniczne.
2.3. TREREN BUDOWY

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujacy dokument: os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu
obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robdt), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowsa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze
Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
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Z materialdéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposéb
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu). Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca
obwieSci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okre$li niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrgbnej zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za
wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

24. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane
Z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggly powinien
informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w cato$ci obcigza one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie
prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca bedzie: podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw
inorm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; miat szczegdlny
wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
W odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawce; wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce. Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Utylizacja materialdow szkodliwych
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pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie. Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprze¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdéb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane begda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych. Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 Dbedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowej. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. W YMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1 MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatbw z tego zrodla. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
Z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodla sga niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zroédlo zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na
plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
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Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Whbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaplacone. Wytwornie materiatow
i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspoltprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdéw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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4. W YMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$é stosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie
zwymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i Wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor
jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre§lone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW.

5.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. BADANIA | OBMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
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i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie oceniaé zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

56. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
OST i SST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan be¢da dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. DOKUMENTY BUDOWY
5.7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
W okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
W szczegodlnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,
e date przyjecia placu budowy,

e date rozpoczecia robot,
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e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty wstrzymania roboét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

5.7.2. KSIEGA OBMIARU ROBOT

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
W oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w
jednostkach przyjetych w SST. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

ilo§cig przedmiarowa robot,

datg obmiaru,
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e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
o iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

5.7.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatdow, orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

5.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokol przekazania placu budowy,
e protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoly odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,
e dowody przekazania materialdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
e podlegajace utylizacji,
e korespondencja na budowie.
5.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pisémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do umownych
platnosci.

6.2. U RZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. W YKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

e podstawg wyceny i opis robot,
o ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
e dat¢ obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

e obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dlugo$¢ x szerokos¢ x glebokos§¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
—  ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. RODZAJE ODBIOROW
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi rob6t zanikajacych,
e odbiorowi cze¢sciowemu, elementow robot,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czegéci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Inspektora.

7.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6.
niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powolanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uplywem terminu okreSlonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaroéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PW, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeiajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedlug PB, PW lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo o0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

e PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

e Dziennik budowy — oryginat i kopig,
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Obmiar robot (jesli wymagany),

Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

Protokoty préb i badan,

Protokoéty odbioru robot zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,

Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce
do odbioru terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.

USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW. Cena obejmuje:

robocizne,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czgsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
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zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegélnych elementow robdt. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
Z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



