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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PzJ - program zapewnienia jaid

bhp. - bezpieczestwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacphtécznej (SST) s wymagania ogoélne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych dlaegsewziecia: ,Budowa
kolektora deszczowego @1,0m — @&0,80m wzdhl. Weleckiej, ul. Dlugiej i ul. Kolorowej wraz przebudow
kolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuinpemetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogdélne, wspdine dla roboét evpgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, dla paggélnych asortymentéw robét drogowych.

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

Nr ST Nazwa SST Strony
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne. 1
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych 16
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég. 23
D-04.02.01 Warstwy odsgczapce i odcinajce. 26
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 31
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne. 36
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegther@cznie 46
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e 49
D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego 52
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazaga i wyréwnawcza. 69
D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 86
D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drog o riekkim 106
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dréglic oraz placéw i117
chodnikow
D-05.03.16 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed ¢kapiami siatl| 129
zbrojeniova wykonar, z widkien szklanych i wglowych wsgpnie
przeaczary warstwy asfaltu
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D-08.01.01b Ustawienie krawznikéw betonowych. 133

D-08.03.01 Betonowe obrzea chodnikowe. 142

D-10.03.01b Nawierzchnia z  prefabrykowanychzelbetowych  petnych  plytl48
wielkowymiarowych

NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

dziat: 45 233142-6 — roboty w zakresie naprangg

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-iytkows (droga)
albo jego cgzs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uulchd postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznaici zachodacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeaypych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwnoa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luldhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiar6éw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanysttonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylidze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badesyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwikzanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektove i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
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napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni skca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolnaet& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanataizia
mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarmapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieoréwnie. obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugglzea chronacych ludzi isrodowisko przed uafliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - agé korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapedw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podiare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gtazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggada autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaemym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefiodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroeig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upowrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), prasta mostowego.
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1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.45.Zadanie budowlane - e przedsiwziccia budowlanego, stanoygda odebra calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mee polegd na
wykonywaniu robdét zwazanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Wymagania dotycace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumenta@j projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych
trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziati@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢izie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wodanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwegdyhiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
—-Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektov i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkovaokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohpuwje kolejnd¢ ich waznoici
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @8inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoi Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na ghie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntow budowli muszwykazywa
zgodnad¢ z okréglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaashpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,,pruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymadstniefcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaem drogi i organem zadzahcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. 'ézmasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
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organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygdwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstdajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycht6rych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki niezlezdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnitmgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychkt6rych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) srodki ostraznoici i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
5) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
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dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawnios jednostl,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu rob6t ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. 284
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych
organéw administracji gestwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladadeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiemtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zaraia rozpocgzcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomiyimera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadaaz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania wzkuia instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenimdawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wiasika i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddpone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowaé sig do ustawowych ogranicgenaciskdw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetiézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powodltg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami lzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiizi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjeokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakamenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca khdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymaoiinno by prowadzone w taki
sposOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylzadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
Ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocé roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez @mne
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przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannpi@dczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgil,
materiatow lub uradzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robd6t i w sposolagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzqustawisgc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikni@ykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang konkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepgspaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gjgizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyimera/Kierownika
projektu. Ré@nice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 . Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozoststbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowslsuwazane za whasrigé Zamawiajicego. Wykonawca zobowdany
jest powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych
polecéi Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, tynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktoan
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgkstaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonyih
rob6t, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgeg6towe informacje
dotyczice proponowanegozréodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatdow jak réwnig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédia w sposoéb agty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatowzzédet
miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawiaggo 1| jest zobowrzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirgtpastwowe] i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materialéw pochodezych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzieglawy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych dda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy¢bla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladovdpdnio do wymaga umowy lub
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wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjazrodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przez Ayniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét,znte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli dokumentacja projektowa przewiduj mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie dimym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liada
wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by pézniej
zmieniany bez zgody #yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nedyerdo czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya gakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdbw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcivytwdrni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialtéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa ei w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robot powinien gy zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i ilédci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robat,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma bByutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroniyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomuryska jego akceptagi
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw umowy, zostqmzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robot zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachziyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw 8a mnych parametrow technicznycRrodki transportu nie spetnige
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raydidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodfi@ dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popelnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte przez Wykonawe na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$okgrzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlét kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektomve SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wygpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawé do akceptacji lzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okééé, zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t cawsiupcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaém powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
—organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenoibét,
—organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—sposo6b zapewnienia bhp.,
—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
—wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,
—-system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

—wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie badd,

—sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizrsterupcych,

a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hrologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
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-wykaz maszyn i ummizen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiwjskezy,
kruszyw itp.,

—sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedalitda wiasciwosci w czasie transportu,

—sposo6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wybamia mieszanek i wykonywania poszczegoinych etddue
robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigra¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mée zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtow oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dloee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzehr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dégie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébeé&stych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonavan bada wykonywanych przez bkyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyply przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadiwie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyad# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryells przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezziniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baglaWykonawca powiadomi hyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi réanigi ich
wyniki do akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wi@mi bada jak
najszybciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matévialw
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcgroducent materialdw powinien udzielmu niezlkdnej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to liynier/Kierownik
projektu oprze si wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatéw i robdt z dokumentacj
projektows i SST. Mae réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych bata
pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

—Polsks Normg lub

—aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeéeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1

i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovwdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawiljacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigmco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechniky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:
—dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
—dak uzgodnienia przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robot,
—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,
—przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,
—uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
—daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
—zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
—dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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—dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. $rojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza gi sposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f)korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xelyl na
zyczenie Zamawiaprego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektova i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fhie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow
Diugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@a8i .
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robddab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tri@an
robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agmzenia wagowe odpowiadge odnédnym wymaganiom SST dlizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposéb agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub Ostatecznym odbiorem odcinkow robotakeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzasiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeeda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radgy¢ dokczone w formie oddzielnego aaknika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytnerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym rob6t. @dhiobdt dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru Ostatecznego robét

Odbiér Ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdlio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowé do odbioru Ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.
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Odbiér Ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru Ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmuez Zamawiagego w obecna@i Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robo6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru Ostatecznego robét komisja zapozea sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdtpetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokeavych lub robét uzupetniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy termin odbioru Ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Ostaégm robot jest protokét odbioru Ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata spormzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologicza sporadzorm, na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzzgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieldbgotowe do odbioru
Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Nogo AN

8.5. Odhbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdra@wizanych z usumciem wad stwierdzonych przy
odbiorze Ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayamym.

Odbidr pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér Ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednost&k obmiarowa ustalorm dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptava platngci jest wartéd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] lkydzie uwzgédniac wszystkie czynn&i, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:
—robocizrg bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
—wartos¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkOw i transportu na teren
budowy,
—wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
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—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaegido wymaga warunkow umowy i wymagaogolinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodeynikajacych z postpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakow®i drenau,
() tymczasowy przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuje:
@) ocTyszczanie, przestawienie, przykrycie i uatigi tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd®e {J. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B85

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publadziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z phiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 01.01.01a
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogélna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

GUGIK - Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaiciowych oraz spormlzeniem inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanej drogi zawanej z odtworzeniem nawierzchni drogowych dla gsegvziecia: ,Budowa
kolektora deszczowego @1,0m — @&0,80m wzdhl. Weleckiej, ul. Dlugiej i ul. Kolorowej wraz przebudow
kolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wszystkim
czynnaciami majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdygowej, a take wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudmia

W zakres rob6t wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtownych osi trasy i punktéw wység&mwych (reperow

roboczych dowizanych do reperow krajowych), z ich zastabilizoveami
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty oraz odrasia uszkodzonych punktow,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramcrobot,
— przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobot ziemnych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $giaielami nieruchoméri,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznandeentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysodmowych — zataenie poziomej i wysokiowe] geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzgldniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasyiky kierunkowe oraz poatkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak wysgkmwy, ktdérego wysok&
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu untesay w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomays$okasciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz gegjtheg obstugi budowy.
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1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczjpwdowanej drogi i sposglzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [k} p.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow
Wymagania dotycze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe digjokoto 0,5m.
Pale drewniane umieszczone poza granimb6t ziemnych, w agsiedztwie punktow zatamania trasy
powinny mie érednig; 0,15 + 0,20 m i dlugd& 1,5 + 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i diugoi
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istaegj nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dtugéci 0,04 + 0,05
m.
»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
Do stabilizowania roboczego pikiéta trasy, poza gramic pasa robdét, naky stosowd pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 mi diugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inzynierem.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowa materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing”dkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do przsgj metody robét, jak:
b) teodolity lub tachimetry,
¢) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki, faty, tamy stalowe, szpilki,
f) ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiardw.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow i sprzetu

Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych ama przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0¢nvsgania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu rob4t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
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2. odtworzenie trasy i punktow wysalaowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca robét geodezyjnych p@awin
zapozné si¢ z zakresem opracowania,
przeprowadZi z Zamawiaicym (Inzynierem) uzgodnienia dotyaze sposobu wykonania prac,
zapozné si¢ z dokumentagj projektowva,
zebra informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budows drogi,
zapoznésie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
przeprowadZzi wywiad szczegétowy w terenie.

ONOo GO~

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien prgejod Zamawiagicego dane zawierge
lokalizacg i wsp6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawadnzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowep ggodne z
rzeczywistymi razdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno lyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera, zostap wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktow pomiarowych i ich oznadze/
czasie trwania robot. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostas zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robdtpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne idwigtowej realizacji robot nalga do obowazkow
Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azt@alkdowkzane do punktow pomocniczych, pabmych poza
grania robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracza 500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdiu
trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosS00 metrow, natomiast w terenie falistym i gérslpowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatlayé poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktoepery robocze naly zataryé w postaci stupkéw betonowych
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lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych gmuncie w sposéb wykluczgjy osiadanie, w sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢c z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawie$go, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

Os trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cen gizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy nahy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych w
dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot zagpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumensapjojektows oraz w miejscach wymagggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezytmera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1
metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektowy.

5.4.5. Wyznaczenie pot@enia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okiétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdtigrzyczotkéw i filarbw mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja praje@kd powinna zawiertaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj geodezyja nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagjtechniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagjtechniczi przeznaczaondla crodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposo6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowgpkcie 3 oraz forgndokumentéw naley uzgodné z
osrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentadj; nalezy okaza& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozéissic z zakresem opracowania i uzyéked Zamawiaicego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powgkeszych.

Pomiary powykonawcze powinny dyoprzedzone uzyskaniem grodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informaciji o rodzaju, pdeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozionweysokasciowej) oraz
0 mapie zasadniczej i katastralnej.
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W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondnigzaca inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu, nalepowiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatéw i informacjiaiglustali:
- klasy i dokladnéci istniejajcych osndw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
- rodzaje uktadéw wspotezinych i pozioméw odniesienia,
— zakres i sposéb aktualizacji dokumentow bazowydajdupcych si w osrodku dokumentacji 0 wyniku pomiaru
powykonawczedo.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punksinigpcej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczbgdopunktow oraz aktualizacppiséw topograficznych, zbadanie
wizur pomidzy punktami i ewentualne ich oczyszczeniegpisé rozeznanie odséie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz aspg@omiarowej.

Nastpnie naléy pomierzy wznowiora lub zal@orma osnow, a nasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukep-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz e
dodatkoww obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z rdnymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkaniramami oraz z podzialem na trwate i nietrwaleyyrostudnie z
ich srednicami, przekroje poprzeczne drdg co 20+50 ma omae elementy wedtug wymag@amawiajcego.

Prace obliczeniowe nalg wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na mag zasadnicz oraz map katastrala nalezy wykona metody klasyczm (kartowaniem i krédeniem
recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamavaiegggo naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktu, $any technily z jaky zostata wykonana mapa (numerygaveglkdnie analogow).

Dokumentacj geodezyjn i kartograficzi nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4],
Z podziatem na: akta pegbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatdeghniczia przeznaczom dla
Zamawiajcego i dokumentagjtechnicza przeznaczom dla agrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Spos6b skompletowania i foendokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z asrodkiem oraz ustaliczy
te dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeili Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasipujace materialy:

c) sprawozdanie techniczne,

d) wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwecia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

e) kopie wykazéw wspétezinych punktow osnowy oraz wykazy wspéblinych punktéw granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

f) kopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjngold ochros,

g) kopie opiséw topograficznych,

h) kopie szkicow polowych,

i) nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczn oraz wydruk ploterem tych map,zgi mapa realizowana jest
numerycznie,

j) inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawgapo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gblfi] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakd@ci prac pomiarowych powinna obejmotva
6) wewretrzma kontrok prowadzon przez Wykonawe rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnmozliwosé
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@gk@raz usuwania nieprawidtoda mogcych mi€ wptyw na kolejne
etapy robdét,
7) kontrok prowadzon przez stube nadzoru (layniera),
8) przestrzeganie ogoélnych zasad prac d@&ngych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
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wymaganiami podanymi w punkcie 5,
9) sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gemia ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogiyjonzje sk jednostki: km (kilometr) i ha
(hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Vegania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgintachnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych,

— wyznaczenie zjazdoéw i uzgodnienie ich z $giaielami nieruchomsi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktow roboczego pikiatarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedlug wymagdokumentacji
technicznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Inne dokumenty

j) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpiejszymi
Zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:

K)Instrukcja techniczna 0-1. Zasady wykonywaniecpgreodezyjnych.

) Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowari&wmnentacji geodezyjnej i kartograficznej

m) Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geqdazy

n)Instrukcja techniczna G-2. Wysaliowa osnowa geodezyjna

o)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugasiycii

p)Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/sekasciowe

g)Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

r) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogélna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
GUGIK - Gléwny Urad Geodezji i Kartografii

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaagthtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodiei przepustéw, zwizanej z odtworzeniem nawierzchni
drogowych dla przedsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — J0,8Qrdtw, ul. Weleckiej, ul. Diugiej i
ul. Kolorowej wraz z przebudawkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokainpepetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecamiu
realizacji rob6t budowlanych wymienionych w punkgié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t awanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzey i opornikow,
— chodnikow,
—znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirainji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pls.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycxe materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace sprztu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrk elementéw drdég, ogrodae przepustow mize by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
—spycharki,
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—tadowarki,

—zurawie samochodowe,
—samochody gizarowe,
—zrywarki,

—mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,
—frezarki nawierzchni,
—koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0@m&gania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogrofize przepustéw obejmaj usunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaepn projektove lub wskazanych przez igniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy spormzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorej taoge okrélony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez kyniera.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny cdoysuwane bez powodowaniaegnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie sta§ic wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
wskazane przez hyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST skt wiasndcia Wykonawcy, powinny by usunite z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqmsgo wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gemia ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
—dla nawierzchni i chodnika - himetr kwadratowy),
—dla kraweznika, opornika, obrza, sciekdéw prefabrykowanych - m (metr),
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Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Velgamia ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
—wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—rozkucie i zerwanie nawierzchni,
—ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrldelu ponownego jejaycia, z utezeniem na poboczu,
—zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,
—wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikéw:
—odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
—zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
—wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki chodnikéw:

—reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,

—ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigrkelu ponownego jegaycia, z utzeniem na poboczu,
—zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

—wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaogor
ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuwgrione i walcowane na
zimno og6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okgglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drdg i Mostéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaathtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem warstw cgapcych i odcinajcych, zwiazanej z odtworzeniem nawierzchni
drogowych dla przedsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — J0,8Qrdtw, ul. Weleckiej, ul. Diugiej i
ul. Kolorowej wraz z przebudawkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokainpepetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecamiu
realizacji rob6t budowlanych wymienionych w punkgié.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinajcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocnicze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycxe materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gidsapcych s piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zalenoscia:
D
“is
das <5
gdzie:
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Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstatly odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarangu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odgo®j
b) zagszczalndci, okrelony zaleznoscia:

d
u=-2>5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczkcej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowardaWykonawca rob6t powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materialami kamiennymi. Pod®w miejscu
skladowania powinno léyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace sprztu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
—walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaxiélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegagth je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0@npvdgania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektova, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.
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5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjesiywa naley przed zagszczeniem wymieli kruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przysgpic do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyalezpoczynéd od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtuznymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstate w czasie zmgczania powinny Wy wyrdwnywane na bigaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinep i odgczapca powinna b§ zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie naley kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-0448]1 Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawwy warstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmdg:szczenia nalg oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy WwerlBN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekrac€za,2.

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrig¢ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naly
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnas¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odejcejlub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénazadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie widciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy aajgtej i odgaczapcej powinny posiadaaproba¢ techniczn,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne warstwy odcinage] i odsczapcej naley mierzye
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.
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6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipagj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentaci
projektows z tolerancy [J 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i
-2 cm.

6.3.6.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghbow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twash, naley mierzy taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odsaczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 0,97.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od dérgich w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gemia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Velgamia ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrési podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
—prace pomiarowe,
—dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
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—wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
—zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

—utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

1

IBDIM, Wars

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozngiezailgotnaci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturatfee nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane rdowierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturatiee nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie mododiksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar rd$ano nawierzchni
planografem i tat

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyodiou z zastosowaniem
zawa 1986.

geotekstyliow,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjmych nawierzchni zwgzanej z
odtworzeniem nawierzchni drogowych dla przedgiccia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — @0,8Cruituz
ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz zrpebudovy kolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohyww punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted utgeniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” plt.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycxe materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltg¢rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-356[3,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 32

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanemA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-942T.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zaycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olinia jego jakeéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypogsanych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lubelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkiggoodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych Iub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatyk&jego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglerzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinriavipgkonana z twardych
elementéw czyszegych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajgcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszeee i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nate uzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna &y
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
- predkosci poruszania giskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigzolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie
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stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramcj 10% od ildéci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszdd dosipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie feda korodowatly pod wptywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinpy firzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wiekszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna néievykroje w dnie umsliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dangportu lub skladowania emulsji powinnychyzyste i nie powinny
zawier& resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0@m&gania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimiluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmpod cénieniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywa¢ szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglaryezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemammasipi¢c dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sig po akceptacii przez #yniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna ®krapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny ¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza TemperatufLC]
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkasc.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibpa pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utdeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wy&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadmiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iskania wymaganej iléci lepiszcza w zalmosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

. Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza T
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodiéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanejpvwacowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gemia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Velgamia og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrsgci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
wods lub wyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze
Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
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— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetradilgsv

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione UM do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepr&DDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5.  Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjalésive EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - 0golna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie zgdanej z odtworzeniem
nawierzchni drogowych dla przegdsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — &0,8Ctwz ul. Weleckiej,
ul. Dhugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudavkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokunpemetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecamiu
realizacji robét budowlanych wymienionych w punktiéd.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 [21] | obejmujSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg sgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmfegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4 oraz w SST dotygz/ch poszczegélnych
rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stapitatnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibim@go mechanicznie.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycxe materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtatbilizowanych mechanicznie podano w SST daiypzh
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stapitatnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé&& miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizacii
mechanicznej: 1-2 kruszywo na podbudaasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie o
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegolnienie Badania
whasciwosci Podbudowa | wedtug
zasad-nicza pomoc-
nicza
1 Zawart@d¢ ziarn mniejszych ii| od 2 do 10 od 2PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 12 -15[3]
2 Zawart@¢ nadziarna, & 10 PN-B-06714
(m/m), nie wicej niz -15 [3]
3 Zawartad¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 Zawart@é zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wiej | 1 1 PN-B-04481 [1]
niz
5 Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metad | 0d 30do 70 78d 30 dd?)l\i—624z8931
lub Il wg PN-B-04481, % -01[26]
6 Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po penej
liczbie obrotéw, nie wicej niz
b) $cieraln@¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wcej| 35 50
niz PN-B-06714
-42 [12]
30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej 3 5 PN-B-06714
niz -18 [6]
8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraa- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- .37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie- - PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]
10 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki w|
pr_zeligzgniu na S§ %(m/m), nig 1 1 [DZNS-[E;-]%?M
wigcej niz
11 | Wskanik nosnosci W  mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
a) przy zagszczeniud [ 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud (1 1,03 120 - [21]

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje i
e cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
e wapno wg PN-B-30020 [19],
e popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
« zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskamenayzzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
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zaakceptowaniu przezdyniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetchanicznie powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

2.2.1. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmssych w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

2.2.2. réwniarek albo uktadarek do rozkladania zaegi,

2.2.3. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnyalb Istatycznych do zagzczania. W miejscach trudno

dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wi zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0@npvegania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zag:szczeniem podi@”.

Podbudowa powinna byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

D15 <5 Q)
d85

w ktérym:

Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodZilsarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w

milimetrach,

dss- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2i8&arn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utheia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrié zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lyod razu transportowana na miejsce wbudowania w spksob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna gruiéo
po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz& 20
cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w spos6b zapewnaay oshgniecie wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kada
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ddngch
wysokadciowych. Rozpocgrie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Ireyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] teda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniensta&
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellailgotnas¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigip@wiadd przyjstemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca bdzie wykorzystywalt, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieaezuch. Koszt napraw wyniklych z nievgawvego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania wvmny obejmowa
wszystkie wtdciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Moa\illviy;rznca?m;
Lp. | Wyszczegolnienie bada liczba bada podbudo
na dziennej” dvv_y
dzialce przy-padajca na
roboczei jedno  badani¢
] (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek  na 10000 rh
. L dla kazdej partii kruszywa i prz)
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkéiyapobieré w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranacj10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praegadzenie
badania jest nienitiwve ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedlug zalédazyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E. do pierwotnego modutu odksztalcegjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Eix

IN

2,2

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyzz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréow Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
5 Réwneié podhzna w sposéb cigly planografem albo co 20 mdat
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co100m
6 Uksztattowanie osi w planié* €co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief hi
raz na 400 rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na 2000 fn
8 Naosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
€0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m
- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtownych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackinoy byt zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj [J
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej azegj niz [1 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

2.2.2. modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
2.2.3. ugcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa Wskanik ~ | Minimalny modut odksztak

o wskaniku | zagszczenia | Maksymaine UBCIE | cenia  mierzony pit o

W niel s nie sprzyste pod kotlem, mm | sreqnicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy nk

niz, % 40 kN 50 kN od od  drugiegg
pierwszego | obciazenia &
obciazenia i

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debakosci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy
na petn grubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weatgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednigtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkdu tych rob4t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej rosci, zalecone przez mgniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpaowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gemia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Velgamia ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkovg 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmielano w
SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibrm@go mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarxi

zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie mrozoodporrgi
metod; bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarci
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei siarki
metody bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiezscieralngci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatiee nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane m#wierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatiee nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betopapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstalilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naefia z tlucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamien tamane do
nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpdobksztatcenia
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nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie pityt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdé$eho nawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ¢éigi podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - 0golna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacphtécznej (SST) s wymagania ogoélne dotygze
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdn stabilizowanego
mechanicznie zwranej z odtworzeniem nawierzchni drogowych dla gsiesziccia: ,Budowa kolektora
deszczowego @1,0m — &0,80m wzdiul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz przebudow Kkolidujacego
istniejacego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokéinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohywe punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Srawanego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélree” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoher@cznie - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowkazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét

Wymagania dotyce robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotyce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z skywva naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna bynieszanka piasku, mieszanki i/liwiru, spetniajca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z s&ywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/liwiru z dodatkiem kruszywa famanego, spehtaj
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo famameze pochodzi z przekruszenia ziarawiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0aifedowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speilné wymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania ogélne”
pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycxe transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowlruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robdt podano w SST D-04.04.00 heddwa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dpbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub pourgj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadp
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykt odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgamaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowidgdavymaganiom okrdonym w SST  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot

Zasady kontroli jakéci robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krasAVymagania ogoéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjol pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w S304.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddiua z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczre podstawy ptatrsoci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalgania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie roztmonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyywmagania ogolne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - 0golna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanegabilizowanego mechanicznie, zwéanej z
odtworzeniem nawierzchni drogowych dla przedgiccia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — @0,8Cruitwz
ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz zrzpebudowy kolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokainpemetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecamiu
realizacji robét budowlanych wymienionych w punktié.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego nméch@e - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowkazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus@Vymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢lyruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcinsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dfRdowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyméamgagdine” pkt
2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudotraszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 heddwa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04B6dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczre rozkiadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podvada kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoraodcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaaymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowig@daymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélng"goR.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 3%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddbva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddiua z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrsci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&gania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hipodbudowy obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
—sprawdzenie i ewentuamapravwg podiaza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—roztozenie mieszanki,
—zag:szczenie roztoonej mieszanki,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D —04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogoélna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowegggzanej z odtworzeniem nawierzchni
drogowych dla przedsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — @0,8(dtw ul. Weleckiej, ul. Diugiej i
ul. Kolorowej wraz z przebudawkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuinpemetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowegoPMyEN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowel@0
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczoaodj producenta. W przypadku produkcji mieszanki matreo-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobapany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Podbudowa — giéwny element konstrukcyjny nawierzchwory maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — odemie mieszanki mineralno-asfaltowej ze veziyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wisae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzesx R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
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mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaayzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” plt.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP e) beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB f) polimeroasfalt,

D g)gérny wymiar sita (przy oldlaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d h) dolny wymiar sita (przy oldlaniu wielkdci ziaren kruszywa),

C i) kationowa emulsja asfaltowa,

NPD j) wtasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mege jej nie okrélac),

TBR k)do zadeklarowania (ang. To Be Reportedhdpcent mee dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamabzany),

IRI [) (International Roughness Index)egizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP m) miejsce obstugi podimych.
1.5. Wymagania dotycace robét

Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanahlicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicynizna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyicizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warpbdbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka Gatunek lepiszcza

ACP asfalt drogowy polimeroasfalt

AC22P, 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy-35/50, 50/7(

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 | 35/50

WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50

2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej nk

4 Zawartd¢ sktadnikéw | % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej ni

5 Zmiana masy po starzenju% m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja pd PN-EN 1426 [21] 50 53
starzeniu, nie mniej fi

7 Temperatura mknienia | °C PN-EN 1427 [22] 48 52
po starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartg¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30]| 2,2 2,2
nie wigcej niz

9 Wzrost temp. mgknienia | °C PN-EN 1427 [22] 9 8
po starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperatura tamlivigi | °C PN-EN 12593 [29] -8 -5
Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfalty
modyfikowanego
Wymaganie .. .. | Metoda polimerami (PMB)
po)ésta%vowe Wiasciwos¢ badania Jednostka Mo _ 60
wymagani| klasa
e
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
osrednich .
'I[Demperatu-rach PeneotraCJa PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
w 25°C [21]
eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich
temperatu- Temperatura) PN-EN 1427 °C >60 6
migknienia | [22]
rach  eksplo-
atacyjnych
Kohezja Sita
rozcihgania | PN-EN 13589
(mata [55] PN-EN| Jicnt? >2w5°C| 3
predkos¢ 13703 [57]
rozcihgania)
Sita PN-EN 13587| Jicnf NPD? 0
rozcihgania | [53] PN-EN
w 5°C (dua | 13703 [57]
predkosé
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rozcihgania)
Wahadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda [54]

uderzenia)

Jicnt NPD? 0

Stata¢ kon- Zmiana

systenciji masy

(Odporngé Pozostata PN-EN 1426

na starzenie wg penetracja | [21] % 240 8

PN-EN 12607- -

A Wzrost tem PN-EN 1427 .
peratury [22] C <8 3

lub -3 [31] micknienia

% >0,5 3

Inne Temperatura| PN-EN ISO

wiasciwosci zaptonu 2592 [63] c =235 3

1 2 3 4 5 6

Wymagan | Temperatura | PN-EN 12593

1a tamliwosci [29]

dodatkow r
Nawrot

© sprzysty w FST]_EN 13398 o, >50 5
25°C

Nawrot
sprzysty w NPD? 0
10°C

°C <-12 6

PN-EN 14023
[59]  Punkt| °C TBR 1
5.1.9

PN-EN 13399
[52]

Zakres
plastyczndci

Stabilng¢
magazynowa
nia. R&nica PN-EN 1427
temperatur

e [22]
mieknienia

Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowa | [52]

nia. Ré&nica| PN-EN 1426
penetraciji [21]

Spadek
temperatury
mieknienia
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1

lub -3 [31]
Nawrot PN-EN 12607-| %
sprzysty  w | 1[31]

25°C po| PN-EN 13398
starzeniu wyg| [51] >50 4
PN-EN
12607-1
lub -3 [31]
Nawrét NPD? 0
Sprzysty w

°C <5 2

0,1 mm NPD 0

PN-EN 12607-
1[31]

PN-EN 1427
[22]

°C TBR 1
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10°C po
starzeniu wg
PN-EN
12607-1

lub -3 [31]

2NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarch°C oraz
ukiad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypagmym w system grzewczy g@dni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikat wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atniliekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwngigo rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalstosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidtziszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, ®a, 7.

Skladowanie kruszywa powinno esi odbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmgmiarze lub pochodzeniu. Pod® sktadowiska musi lgy
réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wygelrd powinno si odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaraatiggo
odpowiedny przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, mana zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmyepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pelczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia petzen technologicznych (tj. zkzy podignych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaktay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,
b) emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubdxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na grm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlyczania warstw konstrukcji nawierzchni  najestosowé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [6&inft
5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mozna skladowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngistornikach
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pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalewa& emulsji do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing”dit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
(g) wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lglaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-aswych,
(h) uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réveiakiadanej warstwy,
(i) skrapiarka,
() walce stalowe gtadkie,
(k) walce ogumione
(I) szczotki mechaniczne i/lub inne ydzenia czyszexe,
(m) samochody samowytadowcze z przykryciem brezeyovub termosami,
(n) sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w uarlzenia umealiwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiexaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgengem.
Wypetniacz luzem powinien KByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kyda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nale uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich (mée
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbuaahemn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni& utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwtywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0@npvsgania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC22P.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.
Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 8.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adw¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podiwdo

[65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC22P

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
45 - -
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartdg¢ lepiszcza, minimurh Boss

_ 2,650

Pd

7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zatéonej gstasci mieszanki mineralnej 2,65
Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimaln
zawartdci lepiszcza podanwartcs¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik? wedtug rownanial

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podiug [65]

dziatanie wody

2x35 uderze

cyklem zamraania,

Warunki

zag:szczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC22P

13108-20

[48]
Zawarta¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin 4.0
przestrzeni 2x75 uderze | *\EN 12697-8[33], p. 4 Vinax 7.0
Odpornaé na| C.1.20, PN-EN 12697-22 [38], metoda 3WT&
deformacje trwald watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, oo R10
2 Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cyKkli AIR deldar

PN-EN 12697-12 [35]

Odporng¢ na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jedny nITSRm

badanie w 25°¢®

3 Grubas¢ piyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm.
P Ujednolicory procedue badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadizn

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z reeepiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé& odmierzone

oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladéoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfalau drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lbwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralyskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussnainki mineralnej nie powinnadwyzsza
0 wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 10. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtadostarczonej na miejsce wbudowania, a naag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpdérednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

SposOb i czas mieszania skladnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twéyni, pod warunkiem
skoordynowania medzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, $diavosci
objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnio ich sktadu:

- zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartgé¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
g) ustabilizowane i nime,
h) czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
i) wyprofilowane, réwne i bez kolein,
i) suche

Maksymalne nieréwniei podiaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraézaartasci podanych w
tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowém podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomian #tmetrove
lub rownowana metod,)

Maksymalna nierowrig

Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstw
podbudowy [mm]
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone12
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i

wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, | 12
utwardzone pobocza

Z, L D Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwndci sa wigksze nk dopuszczalne, to nate wyrowna podiaze.
Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lula jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektowa. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywqwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
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asfaltowym) nalgy usumé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmhaterialem o wisciwosciach zblzonych do
materiatlu podstawowego (np. wypeiiietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61j@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat téchnych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobamany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnii whasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza si oceniania dokfadrioi pracy otaczarki oraz prawidlow@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwa segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zaladowé na samochod. Probki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowdggkonawca wykona odcinek
probny celem écislenia organizaciji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésco najmniej 500 i a dlugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinyt wykonane w iléci podanej w tablicy 12.

Tablica 12. Zalecane #oi pozostalego lepiszcza do skropienia pédto

Uktadana warstwe ) llos¢ pozostatego
asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltova lepiszcza [kg/i]
Podbudowa z betonp Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0
asfaltowego Podbudowa z kruszywa 0,5 - 0,7

stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu I1Li8,3 - 0,%
gruntu stabilizowanego spoiwem | 0,7 - 1,&

D zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypawyaeq 2/5 w celu uzyskani
membrany poprawiagej pohczenie oraz zmniejszajej ryzyko sgkan odbitych

D

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczacgsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajicych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
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Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltopeyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naley wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia ageidoby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia e by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza giukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcalego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \wgéti 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét| w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa podbudowy 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnigarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartg¢ wolnych
: . . Wskaznik .
Typ i wymiar | gruba¢ warstwy amszezenia przestrzeni W
mieszanki technologicznej [o/% warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC22P 7,0+14,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozkladask wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny yréwnomiernie zagszczone gzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawdtidy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie] sic na:
¢) badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
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d) badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiyyniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefge, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywdé zleceniodawcy na jegaadanie. lrynier mae
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie badeykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

d) pomiar temperatury powietrza,

e) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegiczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

f) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

g) wykaz ilasci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

h) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

i) pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

j) pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

k) ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

[) ocena wizualna jakzi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikdéw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem iada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy

15.
Tablica 15. Rodzaj badd&ontrolnych
Lp. Rodzaj badia
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia?
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownasé
24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzert
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe
3 do kaxdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek m® zostd zwigkszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)
®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe
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W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwga® przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaizesdcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy.zdé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabpd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktoére nie
wykonywatlo bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi ogolne

Wiasciwosci mieszanki naley ocenid na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfelt

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&t warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697(8® oraz ilg¢ wbudowanego
materialu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raogdbiegé od projektu o
wartasci podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdgci warstwy z reguty
nalery przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. bkynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienr dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubad¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&iowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grédbbwarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nt lub <10
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia
wieksza nk 1000 ni lub

2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grub®okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by mniejsza od projektowanej grudmd o wigcej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrme wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych
przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkdodego pojedynczego

oznaczenia danej wdaiwosci.
Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
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6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@d¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , meoze wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci poditwznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkidasktechnicznych
nalezy stosowa metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej uzyciu taty i klina, mierac
wysoka¢ przeéwitu w potowie ditugdéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej mi co 10 m. Wymagana réweb
podhwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drégystkich klas technicznych nale
stosowé metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafey
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana réwné poprzeczna jest ok$iena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aej jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczakmtolerancy =1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,po&inno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez sfian, deformacii,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pvalgania ogdine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy fobe asfaltowego
(ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 gslgania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wing:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg@i$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviarzgci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e€& 2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych §diavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomaaevskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detawosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych édetavosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Czgsé¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyéhemwvosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwwvosci kruszyw —
Oznaczanie gptosci nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwwvosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyéhemvosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanie ggtcsci wypetlniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wéeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - &&& 1:
Oznaczanie mrozoodporfm

Badania wigwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢8& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mefogbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremwie temperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawarteci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumivee]
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaaiz pozostakri na
sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdkd podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych $glaosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych $mimosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie podatdc wypetlniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaiga dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreue rozpuszczalisoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrate temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie zawartei
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpaéaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 6: Oznaczanie
gestadsci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 11: Okrdlenie
powiazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czsé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woad

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubaici nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepk@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych
utrwalear stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &aid rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vigania — Cg¢ 1.
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe —nVdgania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPieicienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamée nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie odporn&i na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metqgomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogdltestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprigi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozamie energii
deformaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zgsadpecyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczeazky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gonco

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno
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62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i
palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu alenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

g) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimeralsfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zaradzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyabtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

h) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnidalemve na drogach krajowych -Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2010 r.

i) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjialiswe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

(c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

(d) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publyaczn —
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D — 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA
wg WT-1 i WT-2 z2010.

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogoélna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstwy awacej z betonu asfaltowego,zwanej z odtworzeniem
nawierzchni drogowych dla przegsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — &0,8Ctwz ul. Weleckiej,
ul. Dhugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudavkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wazacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLA&B1 [47] | WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltot@starczonej od producenta. W przypadku produkigiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvadla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi Zaktadova
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni aaizy warstwy $cieralma a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o zmiennej gsghoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego waksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypeltniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypekiacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaayzeelnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pld.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wdiacej i wyrébwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okgétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wkaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mege jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; preducmae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoarabzany),

MOP - miejsce obstugi podzaych.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59].

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanahlicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicynizna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyitizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstayacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Mieszanka Gatunek lepiszcza
AC asfalt drogowy polimeroasfalt
AC16W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60

wielorodzajowy
35/50, 50/70

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58| 46+54
3 Temperatura zaptonu, o
hie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 240 230
1 2 3 4 5
4 Zawarta¢ sktadnikdw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,5
nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja pq,
starzeniu, nie mniej i & PN-EN 1426 [21] 53 50
7 | Temperatura mknienia . PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartd¢ parafiny, 0
hie wiecej ni %6 PN-EN 12606-1 [30]| 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. mknienia | o PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivdei | ,
Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593 [29] -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanyoclirperami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
Wymagan d modyfikowanych
'€ Wiasciwose | Metoda Jednostka |_Polimerami (PMB)
podstawo badania 95/55 — 60
we wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsysten
cja w
pasrednic
h Penetracja PN-EN 1426
temperatu | w 25°C [21] 0.1 mm 25-55 3
-rach
eksploa-
tacyjnych
Konsysten
cja w
wysokich )
temperatu Tgmp_era_tura PN-EN 1427 oC > 60 6
migknienia [22]
- rach
eksploa-
tacyjnych
Kohezja Sita PN-EN 13589 J/ém >2w5°C 3
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rozcihgania
(mata [55] PN-
predkos¢ EN 13703 [57]
rozcihgania)
Sita
rozcihgania w| PN-EN 13587
5°C (dua | [53] PN-| J/cnt NPD? 0
predkos¢ EN 13703 [57]
rozcip-gania)
Wahadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda [54] Jlendt NPD* 0
uderzenia)
1 2 3 4 5 6
Statc¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsysten | Pozostata PN-EN 1426
Cji penetracja [21] % =40 3
(Odporng
¢
na
starzenie | Wzrost
wg  PN-| temperatury FzgiEN 1427 o <8 3
EN mieknienia
12607-1
lub -3
[31]
Inne
.., | Temperatura | PN-EN  ISO]| ,
\(I:\?aSCIWOS zaptonu 2592 [63] C >235 3
Wymagan | Temperatura | PN-EN 12593 oc <12 5
1a tamliwosci [29] -
dodatkow NE
€ sprzysty W E_)T]'EN 13398 o >50 5
25°C
Nawrot
Sprzysty  w NPD? 0
10°C
Zakres PN-EN 14023
plastycznéci [59] Punkt| °C TBR 1
5.1.9
Stabiind¢ | 5\ e 13399
magazynowa 52]
nia. R&nica PN-EN 1427 °C <5 2
tempe-ratur [22]
mieknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowa | [52
hia. Rénica [PN]-EN 1426 01 MM | NPD 0
penetraciji [21]
Spadek PN-EN 12607-| °C TBR 1
tempe-ratury | 1 [31]
mieknienia PN-EN 1427
po starzeniu [22]
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wg PN-EN
12607

-1 lub -3 [31]
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN -
12607-1 lub| PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31]

Nawrét spe- | PN-EN 13398
zysty w 10°C| [51]

po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3[31]

%

NPD? 0

#NPD — No Performance Determined (ydavos¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skltadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypagmym w system grzewczy g@dni z
termostatem kontrolagym temperatuy z dokladnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadio. Zaleca
sig bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Naglaunikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz ainiliekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnggo rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowa kruszywo wediug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmaog kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehia€miszywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic@, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno g¢si odbyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmgmiarze lub pochodzeniu. Pod® skiadowiska musi ldy
réwne, utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypelré powinno si odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwaraatggo
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Sktadowanigsrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. akzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Qym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z usglzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:
¢) materialy termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

d) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.
Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 74

polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha gosco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaagta z warstw scieralrg) nalezry stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Emulskg asfaltows mozna skladowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngistornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalewa& emulsji do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing”dit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
11. wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lalglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-aswych,
12. uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiaktadanej warstwy,
13. skrapiarka,
14. walce stalowe gtadkie,
15. walce ogumione
16. szczotki mechaniczne i/lub inne adlzenia czyszexe,
17. samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolub termosami,
18. sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w uarlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgengem.
Wypetniacz luzem powinien KByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umadaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kyda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nale uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich (mge
zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbuaahemn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnylgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0¢npvsgania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@mashego i tamanego, to nafeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 7.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzudgej

(65]
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC16W
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 16
0,063 4,0 10,0
Zawartdg¢ lepiszcza, minimurh Bmina.4
7 Minimalna zawart& lepiszcza jest okéona przy zateonej gstosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/t Jezeli stosowana mieszanka mineralna may igestasé¢ (pag), to
do wyznaczenia minimalnej zawastd lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez
wspotczynnik@ wedtug réwnaniad = 200
Pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisicej [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszCzania | \o0da i warunki badania AC16W AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartéd¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4.0 Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | v/ ..o Vinax 7.0
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornaé na| %6W<';1nie w  powietrzu, PN-EN| WTSsro,3 WTSuro3
deformacie trwaté ‘é,va o ' | 13108-20, D.1.6,60°C, 10PRDaraex | PRDamaex
o800 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35]
Odporng¢ na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C ZITSB TR,
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°C

3 Grubai¢ ptyty: AC16, AC22 60mm.
®) Ujednolicory procedue badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goanco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikobw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tempera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw@ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladéoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°&adifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minertayskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturgzaigki mineralnej nie powinna bwyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejao@jl w tablicy 9. W tej tablicy najiéza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonaj miejsce wbudowania, a najgya temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

SposOb i czas mieszania skfadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania mdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, vd@vosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podize (podbudowa lub stara warstweieralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawca z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
K) ustabilizowane i nine,
I) czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatimznego kruszywa,
m) wyprofilowane, réwne i bez kolein,
n) suche.

Wymagana rown& podiwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadéa drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierowobp nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtapomiar tat 4-
metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwrig
Klasa drogi | Element nawierzchni podiaza pod warstw
Wwigzaca [mm]
Gp Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, | 10
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 12
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Jezeli nierébwndci s wieksze nk dopuszczalne, to naie wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe poditga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lula jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndici podiza (w tym powierzchri istniepcej warstwy $cieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podku faty z materialu 0o mniejszej sztywsod (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usumé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmhaterialem o wisciwosciach zblzonych do
materiatlu podstawowego (np. wypeiiietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61j@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat téchnych.

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobamany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wheenie zgodn@i wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza i oceniania dokfadrioi pracy otaczarki oraz prawidiow@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwa segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéireilona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy awiacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsuislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésco najmniej 500 ) a dilugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatdw oraz spytu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedzgioiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno iywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé),3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

9. zaleca si stosowd emulsg modyfikowary polimerem,
10.ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilo§é lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lalograniczaicych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 78

asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowasm na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltopeyvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalesy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia m® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza giukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcalego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obwnajacym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wg$ok 2m podczas wykonywania warstwy agicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét| w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa wizaca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartg¢ wolnych
: : . Wskaznik .
Typ i wymiar | gruba¢ warstwy Zamszezenia przestrzeni W
mieszanki technologicznej [o/% warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC16W, 5,0 +10,0 >98 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozkiadasgk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokursch projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny kyéwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakdéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawdid i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
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Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel sie na:
e) badania wykonawcy (w ramach wasnego nadzoru),
f) badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawtyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich skltadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywg w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuwg.

Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. lrtynier maze zdecydowa
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

m) pomiar temperatury powietrza,

n) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweficzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

0) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

p) wykaz ilgci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

g) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

r) pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

S) pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

t) ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

u) ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikdéw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy

13.
Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia®
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowna¢
2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu
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2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

4 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m nawierzchni
jedna probka; w razie potrzeby liczba probekzenaosta
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy

P w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravuglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzesdcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy.zdé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabpd

Badania arbitrowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza& laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgigina, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialtdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697(8® oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moogdbiegé od projektu o
wartasci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly
nalery przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. bkynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienr dziatke robocza. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&dowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nt lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig < 10
wieksza nk 1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy <15
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B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15

N

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégieralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyziuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawafita wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkaadego pojedynczego
oznaczenia danej Wiaiwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie meowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyelery
stosowa metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowaznej wyciu faty i klina, mierac
wysokasi¢ przeéwitu w potowie ditugdéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej mi co 10 m. Wymagana réweb
podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyciety
stosowé metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyownowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafe
wykonywa w kierunku prostopadlym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ad 10 m.
Wymagana réwné poprzeczna jest ok$iona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerok@¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mge sk rozni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawgdziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczakmtolerancy =1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,po&inno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylRegapce warstwy powinny bhyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez sfian, deformacii,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pvalgania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfatgo (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 gisigania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgps$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviarzagci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e€& 2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych §diavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detawosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

kruszywa

Badania geometrycznych édetavosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych $a#osci kruszyw — Czsé¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych cgstek — Uziarnienie

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Oznaczanie gptosci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznyéhemwvosci kruszyw —
Czs$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyéhemwvosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyéheimwvosci kruszyw —
Czs$¢ 7: Oznaczanie @tasci wypetlniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wigwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych - & 1:
Oznaczanie mrozoodporfwm

Badania wéeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych —¢8&& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metogbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremwe temperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawarteci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azquivee]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oziamiz pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwakh podczas
magazynowania metqgozostatéci na sicie

Badania chemicznych $glaosci kruszyw - Analiza
chemiczna

Badania chemicznych $glaosci kruszyw — Cgs$¢ 4:
Oznaczanie podatéc wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaiga dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate rozpuszczaldoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozraate temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oczenie zawarti
parafiny — Czé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpaéaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —¢fiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@mo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
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gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@mo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 11: Okrdlenie
powiazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czsé¢ 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Czé¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie
probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubaici nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oza&ie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkg@iomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamie wartéci pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych

utrwalehr stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45.  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &ad rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vigania — Cg¢ 1.
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —m#lgania — G&¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPieicienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamée nawrotu

sprzystego asfaltéw modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie odporn&i na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53.  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metqgomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae kohezji lepiszczy

asfaltowych metogltestu wahadtowego
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55.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprigi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zgsadpecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssplecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeagky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew

na gosco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeazky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zapfonu i

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu alenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

j) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minsoadsfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zaradzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyabtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

KYWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnidalbswe na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradhnia 19 listopada 2010 r.

[) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjialiswe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

(0) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

(p) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicin—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D —05.03.13a
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
wg WT-1 i WT-2 z2010r.

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwicieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (miesz&8MA),
zwiazanej z odtworzeniem nawierzchni drogowych dla gskgvzigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m —
©0,80m wzdta ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz przebudow kolidujacego istniejcego uzbrojenia w
Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] iT¥2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
dostarczonej od producenta. W przypadku produkdgsmanki SMA przez Wykonawcdla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowizany jest prowadziZaktadova kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wadll na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — raigisa mineralno-asfaltowa o niggym uziarnieniu,
sktadajica st z grubego tamanego szkieletu kruszywowegoazanego zapragvmastyksow.

1.4.6.Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszyw
w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wisae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpdtsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego waksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypekniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaayzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pld.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentemej nie
okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produoere dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowzany),

IRI - (International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podeaych.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd]a] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanahlicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicynizna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miedz&MA

Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA
SMA polimeroasfaltu
SMA 11

PMB 45/80-65,

PMB 65/105-63

) Ze wzgkdu na wysokie koszty produkcji i wbudowania, nieezana dla KR1-KR-2
% Do cienkiej warstwy na gaco z SMA o grubéci nie wigkszej niz 3,5 cm

Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanpolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki

asfaltow

modyfikowanyc

=]

Wymagan Metod | ;. polimerami (PMB)
ie Wiasciwos | a 45/80 — 55 45/80 — 65 65/105 - 60
podstawo | ¢ badani QOStk wym | klas | wym | klas | wym | klas
we a a- a a- a a- a
ganie ganie ganie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konsysten
cja w
posrednic PN-
h Penetracja | EN 0,1 45- 65-
temperatu | w 25°C 1426 | mm | 80 4 45801 4 1405 | 6
-rach [21]
eksploa-
tacyjnych
Konsysten
cja w PN-
wysokich | Temperatu EN
temperatu | ra 1427 °C >55 | 7 >65 | 5 >60 | 6
- rach | mieknienia
[22]
eksploa-
tacyjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PN-
Sita EN
rozchga- 13589
nia (mata| [55] i 21 22 =1
pre-dkase PN- Jic w 4 w 3 w 4
! 5°C 5°C 5°C
rozcig- EN
gania) 13703
[57]
sita o
Kohezja | rozciaga- 13587
nia w 5°C 53] NPD
(dwza prkd- PN- Jient | , 0 NPD* | O NPD* | O
kOSc_ EN
rozca: 13703
gania) [57]
Wahadto PN-
Vialit EN NPD
(meto-da | 13588 Jient | , 0 NPD | O NPD | O
uderzenia) | [54]
Stalasé Zmiana % >05 | 3 >05 | 3 >05 | 3
kon- masy
systencji PN-
(Odporno | Pozostata | EN
8¢ na | penetracja | 1426 | % >60 | 7 | =260 | 7 |=60 |7
starzenie) [21]
wg  PN-| wzrost PN- °C | <8 |2 [<8 2 [<10 |3
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tem- EN
EN peratury 1427
12607-1 migknienia | [22]
PN-
Inne Temperatu EN >
wiasciwos | TEREMIISO e | Do > 235 >235| 3
ci P 2592
[63]
Temperatu Em
° <- <- <-
ir:mliwoéci 12593 © 2 = =T
[29]
Nawr6t
Sprzysty PN- >50 >70 >50 | 5
w 25°C EN
- %
Nawrot 13398 NPD
Sprzysty [51] a NPD NPD | O
w 10°C
PN-
EN
Zakres
plastyczno [1549(;23 °C ;I-BR TBR TBR | 1
Wymagan scl Punkt
ia 5.1.9
dodatkow PN-
€ Stabilng¢ | EN
magazyno | 13399
wa-nia. [52] R
Rénica PN- C <5 <5 <5 2
temperatur | EN
mieknienia | 1427
[22]
PN-
... | EN
b | 1599
wa-nia. [52] 0.1 L\IPD NPD NPD | O
L. PN- mm
Rdéznica
. | EN
penetracji 1426
[21]
1 2 3 4 5 7 9 10
Wymagan | Spadek
ia tem- PN-
dodatkow | peratury EN
e mieknienia | 12607
po -1[31] | , TBR
starzeniu | PN- ¢ b TBR' TBR | 1
wg PN-EN| EN
12607 1427
-1 lub -3| [22]
[31]
Nawrot PN- % >50 > 60 >50 | 4
spr-zysty | EN
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w 25°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1
lub -3| 12607
[31] -1[31]
Nawrot PN-
spre-zysty | EN

w 10°C po| 13398
starzeniu [51] NPD
wg PN-EN @
12607-1
lub -3
[31]

0 NPD* | O NPD | O

2NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypagmym w system grzewczy g@dni z
termostatem kontrolagym temperatuy z dokladnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadio. Zaleca
sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikac wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atniliekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwngigo rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA nale/ stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@1d [64],
obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablicall6,18.

Sktadowanie kruszywa powinno g¢si odbyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmgmiarze lub pochodzeniu. Pod® sktadowiska musi ldy
réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wygelrd powinno si odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwekszenia wspotczynnika tarcia wykonanej warstégjeralnej, w pocgztkowym okresie jej
uzytkowania, nalgy goraca warstw; posyp@ kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym Wapym z
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doklagnwzywatowa

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 powinny spetnia wymagania podane w tablicy 5

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiddaymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica5. Wymagania dotygeze kruszywa do uszorstnienia warstégieralnej z SMA [65]

Wiasciwosci Metoda Wymagania
kruszywa badania dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] kaGc 90/10

kat.f,, tj. przesiew przez sito 0,063 mail%

Zawartg¢ pytu PN-EN 933-1 [5] (m/m)

Odporng¢ na
polerowanie

kruszywa, kat. nig
nizsza nk

.PN-EN 1097-8 [18] | katPSVa tj.odporndc¢ > 44

PN-EN 1097-6

Gestasé ziaren rozdz. 7, 8, 9 [16]

deklarowana przez producenta

Grube zanieczysz
czenia lekkie, kat
nie wyzsza nk

kat. mpc 0,1, tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
wymiarze wekszym od 2 mm powinng
wynosk < 0,1 % (m/m)

'PN-EN 1744-1
"p. 14.2 [25]

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci, rozdz. - rozdziat
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2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigzenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knazw wyprodukowanej mieszance
SMA podczas transportu nale stosowdé stabilizatory, ktérymi mog by¢ widkna mineralne, celulozowe Ilub
polimerowe, spetniafe wymagania oki&one przez producenta. Widkna te mogy¢ stosowane tale w postaci
granulatu, w tym zérodkiem wazacym.

Mozna zaniecha stosowania stabilizatora,$]e stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymiaga
sptywnaici lepiszcza lub technologia produkcji i transporieszanki SMA nie powoduje splywfm lepiszcza z
ziaren kruszywa.

2.6.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaraatiggo
odpowiedny przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odportomieszanki SMA na dziatlanie wody, naje
dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.7. Materialy do uszczelnienia pelczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia petzen technologicznych (tj. atzy podtgnych i poprzecznych) z tego samego
materiatu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

e) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,
f) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubéxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na grm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.8. Materialy do ziczenia warstw konstrukcji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwasaca z warstw scieralm) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66]:

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeratasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéydko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mazna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngistornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalewa& emulsji do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing”dit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przsgj metody robét, jak:
1. wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym laolaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-astych, z maliwoscia dozowania stabilizatora mastyksu,
2. ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiaikladanej warstwy,
3. skrapiarka,
4. walce stalowe gtadkie,
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5. lekka rozsypywarka kruszywa,

6. szczotki mechaniczne i/lub inne giizenia czyszerce,

7. samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwap termosami,
8. sprzt drobny.

4,

TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w uagizenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiexaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposob chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi® by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie feda korodowatly pod wptywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank SMA naley dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od postpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem zaida powinna ki zabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czagngportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapa¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikdwaywanych do transportu mieszanki powinny lpzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0¢pwgania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
SMA 11.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zaw&rtéepiszcza oraz orientacyjna zawattagrodka
stabilizupcego podaneasw tablicy 6.

Wymagane wiciwosci mieszanki SMA podane sv tablicach 8.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zaw&rttepiszcza orazrodka stabilizujcego mieszanki SMA do
warstwyscieralnej [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé SMA 11

KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 50 65
5,6 35 45
2 20 30
0,125 9 17
0,063 8 12
Orientacyjna zawarté srodka stabilizujcego, [%

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

93

(m/m)]

0,3

| 15

Zawartg¢ lepiszcza, minimum

Bmin 6,4

7 Minimalna zawart& lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawatd lepiszcza podan warta¢ nalezy pomnay¢

przez wspoétczynnik? wedtug réwnania:

_ 2,650
a=

Pd

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej,
dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
T zagiszczania | Metoda i
Wiasciwosé wg PN-EN warunki badania SMA 5 SMA 8 SMA 11
13108-20 [48]
i"é‘)‘m‘;‘fgﬁc C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 Vimn1s Viin 1.5 Vinin 15
przeStrzeni 2x50 uderzé [33], p. 4 Viax 3,0 Vimax 3,0 Vinax 3,0
PN-EN 12697-
22 [38],
metoda B
Od G¢ C.1.20, ;
defg?rrr?accjena walowanie W powietrzu, WTSwroso | WTSwroso | WTSwroso
trwate? PP ' PN-EN 13108-| PRDardeka | PRDardea | PRDairdekia
g0 20, D.1.6, 60°C|
10000 cykli
[48]
PN-EN 12697-
12 [35],
. przechowywani
dozo:zg:igc na C.1.1,ubijanie,| e w 40°C z TR ITSR TSR
2x35 uderze | jednym cyklem 0 %0 %0
wody o
zamraania,
badanie w 25°C
2)
Splywnasé ] PN-EN 12697 b b
lepiszcza 18 [37], p. 5 03 03 03

Y Grubgs¢ ptyty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm

2 Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [

w zahczniku 1.

55]

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA naley wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkach, tyn take wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé& odmierzone

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuia + 5°C. Temperatura lepiszcza
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asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) p@vinna przekrac£al80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55, 45680-65/105-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatuntasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejamegl w tablicy
10. W tej tablicy najmisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtaSMA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftdbezpdrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 160 do 200
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy 50/70 od 160 do 200
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180
PMB 65/105-60 od 130 do 170

Spos6b i czas mieszania skladnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikaych lub stabilizujcych powinien zapewai jednorodnéc¢
dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warumitwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej na garco nie powinny istotnie wptywana skuteczni@ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwa awica lub stara warstwécieralna) pod warstyv SMA
powinno by na calej powierzchni:
0) ustabilizowane i nime,
p) czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
g) wyprofilowane, réwne i bez kolein,
r) suche.

W wypadku podtaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimcici nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy wykonanego metad wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej
przy wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co
10 m. Wymagana rowi6é podiuzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadéa drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierowobp nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtdwomiar tai 4-
metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwrig

Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstw
scieralrg [mm]
Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, | 8
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci poprzeczneaswicksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna® podiaze.
Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 95

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usuraé.

Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchri istniejacej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywqwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usuraé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypethietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziee podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61j@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technych.

Na podtau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnai whasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza si oceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtov@ skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwa segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zaladowé na samochod. Probki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykondcinek prébny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania i uzyskiwanych parametréw
jakaosciowych.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésco najmniej 500 i a dlugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwy z
mieszanki SMA, powinno kywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzeé),1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

11. zaleca sistosowa emulsg modyfikowara polimerem,
12.ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki SMA; j8li mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilosé lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczacgsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lalograniczaicych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukltadaniem warstwy
SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowa# na rozkladarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki SMA powinien dggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia mw® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siukladania
mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obwnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wgsak2m podczas wykonywania warstwy z SMA.

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t| w czasie robét

Rodzaj robot

Warstwascieralna o grub&i>3cm | O +5

Warstwascieralna o grubgci <3cm | +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiaciwosci warstwy SMA

Projektowana . Zawart@¢ wolnych
Typ i wymiar | grubd¢ warstwy | Wskanik przestrzeni W
mieszanki technologicznej Zagszczenia warstwie

[cm] [%] [%(VIV)]
SMA1 3,56+5,0 >97 20+45

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozkladask wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubag¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny iByrdwnomiernie zagszczone gzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki SMA meéna stosow& wytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleca stosowania wibracji
podczas zagszczania SMA.

5.9. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwascieralna z SMA powinna migjednorodn tekstue i struktue, dostosowasdo przeznaczenia,
np. ze wzgidu na widciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia ko6t lub wezgdly estetyczne.

Do zwigkszenia szorstkimi warstwy écieralnej konieczne nie by¢ jej uszorstnienie. Do warstw z
mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstwiegszanki SMA o D>
11 mm mana stosow&posypk; o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchni goracej warstwy nalgy rownomiernie nani€ posypk i doktadnie zawalowa
Nanoszenie posypki powinno odbyévaic maszynowo, a jedynie w miejscach trudno ¢lmsych dopuszcza ei
wykonanie eczne. Przy wyborze uziarnienia posypki pglevzia¢ pod uwag wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga si zmniejszenia hatasu od két pojazddw, pglstosowa posypk o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 k§j/m
—  kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 ki/m

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawdidy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatléw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie] sic na:
g) badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
h) badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuwg.

Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. lrtynier maze zdecydowé
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

V) pomiar temperatury powietrza,

w) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

X) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

y) ocena wizualna posypki,

z) wykaz ilasci materiatow lub grubéi wykonanej warstwy,

aa) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

bb) pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

cc) dokumentacja dziatlgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednichicisaosci przeciwpdlizgowych,

dd)pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ee) ocena wizualna jednorodisopowierzchni warstwy,

ff) ocena wizualna jaki@i wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy f§akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczemig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano w tablicy 14
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Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarté¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawartdé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowndgé

2.4 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzerit

2.6 Wigsciwosci przeciwpalizgowe

¥ do kadej warstwy i na kae rozpoczte 6000 M
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczrabpk
moze zostéd zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

P w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravuglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzesdcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy.zdé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkoéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe § powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza& laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgigina, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacziowsgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfef).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubd¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269788 oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu o
wartasci podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly
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nalezy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienr dzialke robocza. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubad¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgdowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMA

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nt lub

. . . . .1 <10
— droga ograniczona krainikami, powierzchnig
wieksza nk 1000 n? lub
— warstwdacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt
B — Pojedyncze oznaczenie gribio <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeieralna jest uktadana [z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboawiuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije wartéé 25%, a dodcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

D

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych
przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczkdodego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzcmie mae przekrocz§ wartcici
dopuszczalnych okénych w tablicy 13.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog ssgych klas natey
stosowé& metod; pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Warta¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkow o
diugasci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloeo w
rozporadzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podtwznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz glav i
parkingbw naley stosowda metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu taty i
klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana
rownas¢ podiwzna jest okréona przez wart& odchylenia réwngci (przeswitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm.
Przez odchylenie réwroi rozumie s najwicksz odlegtaé miedzy tat a mierzoa powierzchn.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waatavskanika réwndci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wiszych klas nie powinny ldywieksze nk podane w tablicy 16. Badanie wykonuje siediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.
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Tablica 16. Dopuszczalne wastd wskanika rowndgci podiwnej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Yg?r[?rg/m] wskaznika
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkovxe< 29
A'S whaczania i wyhczania -7
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone< 37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnieacknic, | <4,6
utwardzone pobocza

Przed upltywem okresu gwarancyjnego wé&rtmdchylenia réwnéci podiuznej warstwy scieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinnadwieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowé
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar nalg
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ad 10 m.
Wymagana réwni& poprzeczna jest okdiena w rozporzdzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rt@dchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nsvimna by wicksza nk podana w tablicy 17 Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne watd odchyleér rownasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni rowngsci  poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkovxe< 6
A'S wtaczania i wyhczania ~
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone< 8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnieacknic,| <8
utwardzone pobocza
Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wiciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien
by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 d8GMie rzadziej rii co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod, w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lgyprzeliczany na wartdé przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjamtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspofczynnik tarcia przyjmuje; sibznicg wartdici sredniej E(1) i odchylenia standardowego D:§( D.
Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna dymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkdéw nawierzighma ktérych nie mzna
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmayania, niektéregcznice), poszczegoine
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.
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Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspofczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjogreslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym aliovym opd&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego watamiarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny¢ by
mniejsze ni podane w tablicy 18. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach luldog@zdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarsia powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wasth miarodajnego wspoiczynnika tarcia wymagane przepglywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny  wspoétczynnik
tarcia przy pedkasci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowane] opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
tacznic >0,44 -
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aej jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i kravedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancj  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,po&inno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pvilgania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwygieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 gieigania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrési podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie podi
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jste wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaasne z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviarzagci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e€& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $disvosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detawosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Ocena witaciwosci powierzchni — Wskaik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych édetavosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych $ai@osci kruszyw — Cgsé¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporfm na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwwvosci kruszyw —
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Oznaczanie gptosci nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyéhemvosci kruszyw —
Czs$¢ 5: Oznaczanie zawado wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nasikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw —
Cze$¢ 7. Oznaczanie ggtcsci wypetlniacza — Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznyéhemvosci kruszyw —
Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wéieiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych - & 1:
Oznaczanie mrozoodpor§th

20. PN-EN 1367-3 Badania wigwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢8& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metogbtowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategpenetracji igt

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremwie temperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaate zawarteci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumime]

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaaiz pozostakri na

sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdkd podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $mlavosci kruszyw — Analiza
chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $mimosci kruszyw — Cgs¢ 4:

Oznaczanie podatéc wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaiga dla asfaltow
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate rozpuszczaldoi

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreade temperatury

tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie zawartei
parafiny — Czé¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoiona

[ twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
PN-EN 12607-3 Metoda RTFOT

Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 6: Oznaczanie
gestasci objgtosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 11: Okrdlenie
powiazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czsé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkg@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &#d rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — \dgania — C&¢ 5:
Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe —nVagania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPieicienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metaghomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae kohezji lepiszczy
asfaltowych metogltestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprigi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z

kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozamie energii
deformaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zgsadpecyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gouco
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61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zapfonu i
palenia — Pomiar metadtwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapilonu alenpia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

m) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiy&htostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

n) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnidaltewve na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2010 r.

0) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjalésve na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

(q) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

() Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publiycin —
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE
D - 05.03.14
NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO
DLA DROG O RUCHU LEKKIM

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - 0golna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cemeegmy zwizanej z odtworzeniem
nawierzchni drogowych dla przegsizi¢cia: ,Budowa kolektora deszczowego &1,0m — &0,8Ctwz ul. Weleckiej,
ul. Dhugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudawkolidujacego istnieicego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokéinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohywe punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego klasy B25 i B30dragach obaizonych ruchem KR1 (lekki) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM2001r. [34].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o eptcéci pozornej powyej 2,0 kg/dmi, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek dbemych.
1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.

1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikdytych do wykonania betonu przed zagczeniem.

1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy oklajacy wytrzymataéé gwarantowas betonu (If), (np. beton

klasy B25 przy F? =25 MPa).

1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawieygy specjalnie wprowadzone powietrze, wédonie mniejszej ri 3,5%
objetosci zagszczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziatatdmieszek napowietraajych dodanych do
mieszanki betonowej.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o ékmeej wytrzymaldci na rozciganie przy zginaniu i
mrozoodpornéci, wbudowany w nawierzchgi

1.4.8.Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne uifiwiajace wprowadzenie podczas mieszania
mieszanki betonowej okflwnej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonyckclperzykéw powietrza, ktére
pozostaj w betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty piegnacyjne - produkty ciekle stace do piefgnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj ,powtoke” pielegnacyjm, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10.Szczelina rozszerzania - szczelina dgalptyty betonowe na catej ich gréisoi umazliwiajaca wydtzanie s¢
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i kurczenie piyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina del ptyty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&ptyty betonowe w g#ci gérnej przekroju poprzecznego.
1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbsi drogi, przy szerokei jezdni ponad 6,0 m.

1.4.14. Masa zalewowa na g@o - mieszanina skladgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkészlachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na gao.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanimawic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych wierajca
konieczne dodatki uszlachetrieg¢ i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin nawieiztdzimno.

1.4.16.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowd cementy klasy 32,5 N kdego rodzaju; ktdrych wiéaiwosci odpowiadai

wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002[5].
Przechowywanie cementu powinno odbyvs# zgodnie z BN-88/6731-08 [31].

2.3. Kruszywo

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 riglstosowa:
— grys marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986 [26],
— zwir marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986 [26],
— piasek i piasek famany uszlachetniony wg PN-B-061A36 [26].
Zwir marki 20 mae by stosowany pod warunkiem dodania go w takiejciloaby w mieszance kruszyw
zawart@¢ ziarn famanych wynosita od 30 do 40%.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej nawierzchni nale stosowa wodg
odpowiadaica wymaganiom wg PN-B-32250:1988 [28]. Bez batkboratoryjnych ména stosowé&wodochgowa

wodg pitna.
2.5. Domieszki napowietrzagce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mdgy¢ stosowane domieszki napowiettza, zgodne z
normg PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobatiechnicza.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domiasnlapowietrzajca oraz sposéb oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny hbyyzgodne z PN-EN 12350-7:2001[15].

2.6. Masa zalewowa lub wktadka uszczelniaga

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej el stosowé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gaco lub na zimno lub wkiadki uszczelnieg, posiadage aprobagtechnicza.

2.7. Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej

Do piekgnacji nawierzchni betonowych mpy¢ stosowane:
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— preparaty piglgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- widkniny wg PN-P-01715:1985 [29],

— folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni betonowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wa&asie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— wytwérni stacjonarnej typu gijtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdmiavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgwmarantujce doktadné¢ dozowania wyrzomng w
stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw: kruezywd%, cement + 0,5%, woda + 2%zymier mae
dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekobowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zggczania mieszanki betonowej,

- walcow statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- zag:szczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych dggszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [31]. Cement luzem mnyale
przewozé cementowozami, natomiast workowany zma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty piginacyjne nalgy przewozé zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji
producenta.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wa zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0@pvdgania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie betonu nawierzchniowego

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankidpetwej oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczeg6inych
sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obegéridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ildci cementu,
— doborze iléci wody,
- doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uie si¢ w polu dobrego
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uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano na rysunku 1.
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Rys. 1. Zalecane i szczegolnie dobre uziarnienigiegtowanego sktadu kruszywa do mieszanki betonowej
przypadku uziarnienia do 32 mm

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykon& prébki o wymiarach podanych parj w celu sprawdzenia cech betonu:

wytrzymaiaici nasciskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] na prébkast x 150 x 150 mm, spaidzonych i
pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001[17],

wytrzymaiaici na rozciganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [&0Jprobkach 150 x 150 x 700 mm
lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza siytrzymala¢ na rozcaganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-
EN 12390-6:2001 [21].

odporndci na dziatanie mrozu metadezpdredni zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x
100 x 100 mm, sposglzonych i pisgnowanych wg ww. normy,

nasikliwosci zgodnie z normp PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 10, nsporadzonych i
pielggnowanych wg ww. normy,

odporndgci na dziatanie soli odladzgiych zgodnie z proceduriBDiM nr PB-TB-01/2001 [36] na prdébkach

100x100x100 mm spogdzonych i pieggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].
Beton powinien spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy B25i B30
Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 Wytrzymata¢ na $ciskanie po 28 dniach PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejszaniMPa dla B25 dla B30 PN-EN 12390-3 [18]
2 Wytrzymald¢ na rozciganie przy
7 . ! ) . PN-S-96015 [30]
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, n&0 PN-EN 12390-6 [21]
mniejsza ni, MPa
3 Nasikliwo$¢ po 28 dniach dojrzewania
niie wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
4 Mrozoodporné po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy, nie
wigcej niz, % 50 PN-B-06250 [25]
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Spadek wytrzymakzi na $ciskanie, nie
wiecej niz, % 20

5 Odporngé na dziatanie solizgodnie z procedar|BDiM nr PB-TB-
odladzagcych po 50 cyklach w 3% NaC| 01/2001 [36]

6 Wskanik rozmieszczenia poréw
betonie, nie wicej niz, mm 10,200 PN-EN 480-11 [7]

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna¢bwykonywana gdy temperatura powietrza jessma ni 5°C i
wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zaewrawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymepagtrzymatdci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzaviptrza powyej 25C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekrocAL 3W przypadkach koniecznych dopuszcza si
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzevipbiza pontej °C pod warunkiem stosowania zabiegdw
specjalnych, pozwalagych na utrzymanie temperatury mieszanki betongweejyzej 5°C przez okres co najmniej 3
dni.

Betonowania nie mma wykonywg podczas opaddw deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonbteejperatury powietrza podano w tablicy 3.

Tablica 3. Zakres temperatur dla wykonywania naxgleni betonowej

Temperatura OwietrzaTemperatura uldadang;
o P P mieszanki betonowejUwagi
tp, °C t, °C
+5<t£+25 +5 E£4£ + 30 dopuszczaesprowadzenie robét
+25<t<+30 t, £ + 30 stosowanie specjalnych zabiegow

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoraodcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgz budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jepudowania i zagszczania jest
wihasciwy,
— okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsggzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci nawierzchni,
— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd materiatdbw oraz spetu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania jakie dola stosowane do wykonania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaaxi 400 ni do 800 .
Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym przezyniera.
W czasie wykonywania odcinka probnego Wykonawcaipen przeprowadzibadania:
- mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanyr8iST,
- betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicg@l€ca si wykonanie badana odwiertach pobranych z tego
odcinka).
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu wynikiaga i pomiarow
z odcinka prébnego przezzymiera.

5.6. Podtae nawierzchni betonowej

Podtazem nawierzchni betonowej @ by¢:
— grunt rodzimy niewysadzinowy,
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dlsaymi w SST dla poszczegdlnych
rodzajéw zastosowanych technologii.

5.7. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o $cisle okr&lonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejezy wytwarza
w wytwérniach betonu, zapewnigjych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Sktadniki betonu powinny ldy dozowane zgodnie z nosnPN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-
1:2000 [6] Domiesz& napowietrzajca nalezy dozowa razem z wogl zarobowy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania \8&po
zabezpieczapy przed segregagj wysychaniem.

5.8. Wbudowanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej peoodbywé sic w deskowaniu statym (w prowadnicach), za
pomoa maszyn poruszagych s¢ po prowadnicach. Prowadnice powinnyipyzytwierdzone do podia w sposéb
uniemaliwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigj ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskawa
mieszank betonow musz by¢ gltadkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialeggonu i natluszczone olejem
mineralnym w sposo6b unierdowviajacy przyczepn& betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, @eby zapewnialo uzyskanie przez nawierzehwymaganej
niwelety i spadkéw poditnych i poprzecznych.

Dopuszcza girgczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matycheregularnych ksztattach, powierzchniach i
za zgod Inzyniera.

5.9. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczeniéwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoammpania wody, nalksy
stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metagdnajbardziej skutecan najmniej pracochtorn

Preparat piegnacyjny, posiadagy aprobat techniczm, naley nanig¢ mozliwie szybko po
zakaczeniu wbudowywania betonu. §lo preparatu powinna By zgodna z ustaleniami SST. Preparatem
pielegnacyjnym nalgy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pog@algotnas¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia
betonu powinna hy- mimo naniesienia preparatu gpighacyjnego - dodatkowo pigjnowana woaql

W uzasadnionych przypadkach dopuszcze siosowanie piebnacji polegajcej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtékninami i spryskiwaniu dgoprzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tempieaat
powietrza jest powsej 25 C piekgnacg nalezy przedhiyé do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnacji nawierzchni wymaga kdorazowej zgody lryniera.

5.10. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchniipow byt zgodne z dokumentacprojektows. W
nawierzchni betonowepsstosowane nagtujace rodzaje szczelin:
szczeliny skurczowe petne podhe i poprzeczne,
szczeliny skurczowe pozorne,
szczeliny rozszerzania podhe i poprzeczne,
szczeliny konstrukcyjne.
Szczeliny skurczowe petne najewykonywa: na catej grub&ci ptyty. Odsep migdzy szczelinami poprzecznymi
nie powinien by wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine maleykonywa w bezpdrednim
sasiedztwie przepustédw oraz ¢dizy odcinkami betonowania, zeli przerwa w betonowaniu trwata dij niz
jedm godzire.

Szczeliny skurczowe pozorne najlewykonywat przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gbokas¢ 1/3 — 1/4 grubgci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nale wykon& na calej grubgi plyty w miejscach pakzer nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej dgianki kanalizacyjne, telefoniczne, energetycameytka
sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nale wykonywa na peha grubcé¢ plyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania
pozwala na zvekszanie i zmniejszanieesivymiaréw phyt.

Wytrzymatc¢ betonu nasciskanie w momencie nacinania powinna wyhosd 8 do 10 MPa.
Orientacyjny czas rozpoeeia nacinania szczelin w zal@sci od temperatury powietrza podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czas rozpoezia nacinania szczelin

od5 od 15 od 25

. _ . o
Srednia temperatura powietrza’@ 5 do 15 4o 25 4o 30

lloé¢ godzin od utaenia mieszanki d
osikgniccia przez beton wytrzymadoi
10 MPa

Jod 20 od 15 od 10 od 6
do 30 do 20 do 15 do 10
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5.11. Wypehnienie szczelin masami zalewowymi lub wddkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowepgsfe s¢ masy zalewowe na zimno lub goo, lub
wkladki uszczelniajce posiadajce aprobattechnicza i zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Przed przysipieniem do wypetiania szczelin, maday¢ one dokfadnie oczyszczone z zanieczyszcze
obcych, pozostakmi po ckciu betonu itp. Pionoweciany szczelin musz by¢ suche, czyste, nie wykazywa
pozostatéci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na agor jak i na zimno, wolno wykonywa przy
bezdeszczowej, nabwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wetnny powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szekmkok. 1 m.

Wypetnianie szczelin mazalewowvs nalezy wykonywa $cisle wedlug zaleaeproducenta.

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Nawierzchnia mge by oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonceéhliejsze przekazanie
nawierzchni do ruchu nie nasipi¢ w przypadku, gdy wytrzymad nasciskanie probek kontrolnych wyniesie 70%
wytrzymaiaici 28-dniowej projektowanej i po akceptacjizymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéraadania cementu, kruszywa oraz wody w
przypadkach watpliwych i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betweppodano w
tablicy 5.
6.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalegy bad@& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla Zkej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-B-06712: 1986 [26].

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badanie wody wedtug PN-B-32250: 1988 [28].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nale okréili¢ jego wiadciwosci. Wyniki powinny by zgodne z PN-EN
197-1:2002 [5].

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ badah.

Lp. | WyszczegOlnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dzialce roboczej

1 Wiasciwosci kruszywa Dla kadej partii kruszywa i prz)
kazdej zmianie kruszywa

2 Wiasciwosci wody Dla kadego vatpliwego zrodta

3 Wiasciwosci cementu Dla kadej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
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4 Oznaczanie konsystencji mieszanki betonoyej 3

5 Oznaczanie zawado powietrza w mieszange;
betonowej

6 Oznaczanie wytrzymadoi na s$ciskanie pg 3 prébki
28 dniach

7 Oznaczanie wytrzymadoi na rozciganie przy g prébki
zginaniu po 28 dniach

8 Oznaczanie nagiliwosci betonu 4 prébki na 1000%mawierzchni

9 Oznaczanie mrozoodporu betonu 4 prébki na 1000°mawierzchni

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nayeokresli¢ wedlug PN-B-06714-15:1991 [27]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna dygodna z recept

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalerykona zgodnie z norm wg metody podanej w
recepcie.

6.3.7.0znaczenie zawarfoi powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartzi powietrza w mieszance betonowej mglevykona zgodnie z PN-EN 12350-
7:2001[15].

6.3.8.Wytrzymatci¢ betonu naciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymabd nasciskanie naley przeprowadzi oznaczenie gstasci betonu wg PN-
EN 12390-7:2001 [22]. €&tas¢ nie powinna mniejsza 7% gstasci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymakxi betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-
EN 12390-3:2001 [18]. Wyniki badgowinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 2.

6.3.9.Wytrzymatc¢ betonu na rozeganie przy zginaniu

Badanie wytrzymakxi betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona zgodnie z PN-EN 12390-
5:2001 [20]. Wyniki bad&a powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10.Naskkliwos¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badaowinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.11.Mrozoodporné¢ betonu

Badanie mrozoodporgoi betonu naley wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki bada
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6éw podaje tablica 6.
6.4.2.Szerokd¢ nawierzchni
Szerok@¢ nawierzchni powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy =5 cm.
6.4.3.ROwnG¢ nawierzchni

Nieréwndici podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ planografem wg BN-68/8931-04 [32].
Nieréwndici nawierzchni nie magprzekraczé& 6 mm.
Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy tata 4-metrova. Nierowndci nie mo@ przekraczé&
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6 mm.
6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamivinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,2%.

6.4.5.Rzgdne wysokéciowe nawierzchni
Rzedne wysokéciowe nawierzchni powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows z toleranci = 1,5
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os nawierzchni w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentapjojektov z tolerancj + 5
cm.

6.4.7.Grubds¢ nawierzchni
Grubd¢ nawierzchni powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci = 1 cm.

6.4.8.Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na edkinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugnp 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinné bgodne z dokumentagcprojektows z tolerancja: rozmieszczenie +
5 cm, wypetnienie — poziom masy w szczelinach o 65 mm (menisk wkkty).

6.4.9.Wytrzymatci¢ nasciskanie, nagkliwo$¢ i mrozoodpornéc

Sprawdzenie polega na wygciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchmrzebadaniu w
sposob okrdony w PN-S-96015:1975 [30].
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\&genia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu eatowego.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Velgamia og6ine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawieieatizonej recepty laboratoryjnej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie pogdo
— ustawienie deskowia
- ulozenie i zagszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej piglach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
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technicznej,

— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszdapleym podhinych i poprzecznych szczelin, zgodnie z
dokumentacj projektows i specyfikacy techniczn,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych mieszanki i nawierzchni,

— pielegnacja wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaeazayiirzymatdgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaezatdasu wizania
i stalaici objetosci

4, PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaezopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.&Z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegaoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. € 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i
zgodna¢
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapravaadzynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgat¢zynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betono@gjs¢ 1. Pobieranie prébek
10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowegsdC 2. Badanie konsy-
stencji metod starka opadowego
11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowegsdC 3. Badanie konsy-
stencji metod VeBe
12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowegsdC4. Badanie konsy-
stencji metod oznaczania stopnia zgggczalnéci
13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonoweksdC5. Badanie konsy-
stencji metod stolika rozptywowego
14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowzjsd®s. Cestasé
15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowrjsdC7. Badanie zawargoi
powietrza. Metody éhieniowe
16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. e€€z 1. Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotycce probek do badania i form
17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.e$z 2. Wykonywania i pielgnacja
probek do badawytrzymatagciowych
18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonug€B. Wytrzymald¢é nasciskanie probek
do badania
19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu.¢€z4. Wytrzymald¢ na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymaitiowych
20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonue&s. Wytrzymatdé na zginanie probek
do badania
21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonue&®. Wytrzymatdé na rozcaganie przy
roziupywaniu probek do badania
22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonuedeZ/. Ggstos¢ betonu
23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonugdcz8. Gkbokas¢ penetracji wody pod
cisnieniem
24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcja€lzsé¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzyrzima
Sciskanie
25. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
26. PN-B-06712:1986 Kruszywo mineralne do betonu
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27.

28.
29.

30.
31.
32.

PN-B-06714-15:1991 Kruszywo mineralne. Badania.znd@zanie skfadu

PN-B-32250:1988
PN-P-01715:1985

PN-S-96015:1975
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

ziarnowego

Materiaty budowlane. Woda do hetczapraw

Wlbkniny. Zestawienie wgk&ow technicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogowe i lotniskowe nawierzchmietonu cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réeno nawierzchni
planografem i tat.

33. Wstpne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cemeedo na drogach o rgeniu ruchu poriiej sredniego.
Seria ,S” - Studia i materialy, zeszyt nr 28. IBDiM/arszawa, 1987.

34. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywhyBDiM, Warszawa, 2001.

35. Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsziych, IBDIM, Warszawa,1997.

36. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badadigorndci betonu na dziatanie soli odladzeych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OosT - 0g0lna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbato
budowlanych
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe] kostkikowej, zwazanej z odtworzeniem
nawierzchni drogowych dla przedsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — &0,8Ctwz ul. Weleckiej,
ul. Dhugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudavkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuinpemetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonow kostke brukows stosuje s do nawierzchni:
- drog lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w stregenieszkania,
- ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankow autobusowych, peronéwagiw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingéw, wjazdow do bram iagry placow zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowyckgiezek, pasay,
- §ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dmgth drogsciekdw, rowdw, schoddéw, matej architektury drogovedgmentow
miejsc obstugi podrnych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtolany, przeznaczony do budowy warstveyeralnej
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryauy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagonie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wock.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikdéw i ggdéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivsienia odksztalcg
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temperaturowych, wypetniony olélenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [k} 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|B] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mig nastpujace cechy charakterystyczne, cdtome w katalogu

producenta:
k) odmiarg:

i) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

i) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniepdtoukcyjnej i warstwyscieralnej (gérnej) zwykle

barwionej grubéci min. 4 mm,

) barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
m) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztalttami oddoeymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
n) wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:

- diugcié: od 140 mm do 280 mm,

- szerokdé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej rii 100 mm,

— grubai¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzoni : 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane

grubasci kostek podano w zadzniku 2).

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plossbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty

wykonanie warstwy o szerokm 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog: by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianaxth bocznych oraz z

ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwyym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdeym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowegtalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ﬁﬁl:a‘cz Wymaganie
normy
Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mmC Dlugas¢ szeroké¢ | Réznica
od zadeklarowanych grubas¢ pomk-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubdgci < +2 +2 + 3| miarami gru-
100 mm +3 +3 = 4 boici, tej
> samej
100 mm kostki,
powinna by
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| <3mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania (j&li wypukiosé whkistosé
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dlugei 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
30
0 mm
40
0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na| D Ubytek masy po badaniu: waéto
zamraanie/rozmraa-nie z érednia< 1,0 kg/m, przy czym kady
udziatem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/f
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatd¢é na rozciganie | F Wytrzymala¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik> 2,9

MPa i nie powinien wykazywa

obciazenia niszczcego mniejszego i

250 N/mm dugéci roztupania

2.3 | Trwala¢ (ze wzgtdu na| F Kostki maj zadawalajca trwalos¢
wytrzyma-tcsc) (wytrzymatas¢) jesli  spelnione s
wymagania pktu 2.2 oraz istnie
normalna konserwacja
2.4 | Odporné na scieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, | Bohmego,

wg zat. G normy| wg zat. H mormy —

- badanie| badanie

podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mn¥5000

mnm?
2.5 | Odporné¢ na| l p) jesli gérna powierzchnia kostki ni
poslizg/poslizgnigcie byta szlifo-wana lub polerowana
zadawalajca odpornéc,

q) jesli wyjatkowo wymaga s podania
wartasci odporndci na
paslizg/poslizgniecie - naley
zadeklarow&d minimalm jej wartcsé¢
pomierzom wg zal. | normy
(wahadtowym przyradem do badanig
tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)gorna  powierzchnia  kostki n
powinna mié rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza i rozwarstwié@ w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie asuwazane
za istotne

3.2 | Tekstura J (s) kostki z powierzchnb specjalnej
teksturze — producent powinien ofis
rodzaj tekstury,

(t) tekstura lub  zabarwienie kost

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 120

powinny by poréwnane z préhk
3.3 | Zabarwienie (barwiona me producenta, zatwierdzan przez
by¢ warstwascieralna lub caty, odbiore;,
element) (u) ewentualne rinice w jednolitgci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach
surowcOw | zmianach warunkdw
twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosoutakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin
zapraws cementowo-piaskoav nie mae odbarwid kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie barwicych
zaczyn cementowy w kostce, np. tleriielaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobedtglinowy (nie naley
stosowé do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog, pojawic si¢ na powierzchni kostek w pogkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skfadowanie kostek

Kostke zaleca s pakow& na paletach. Palety z kostknog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
— na podsypk piaskow pod nawierzchmgi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
— na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairgpetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawiku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceawo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniaica wymagania wg 2.3 b),
— do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
— do wypelnienia gérnej eici szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelnizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzginie odpowiadagcych wymaganiom SST D-05.03.04a [12],
- do wypetnienia dolnej eZci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatow spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez layniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do BBezgniego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimaip. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwalm, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daébiamach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestacczony
na paletach magazynuje; sazem z paletami, z dopuszczalnysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany luzem przechewiijw
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, raetych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiewia
wyladowania.
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2.4. Krawegzniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mana stosow&
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzea betonowe wg SST D-08.03.01 [15],

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, sgjgbych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,
b) tawach betonowych [16].
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typéw, rodzajéw, odmian i wielkgi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewtian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utazonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace sprztu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej e@odbywé sig:

S) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

t) mechanicznie przy zastosowaniu agzeh ukladapcych (uktadarek), skltadajych sé z wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shecego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogéch utgenia; uradzenie
to, po skaczonym ukladaniu kostek, mea wykorzystéd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nayp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimiedpowiadd wymaganiom wisciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentgnormom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzghnie

opracowanym ST zaakceptowanym przezhiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” [5] pkt 4.
4.2, Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe Kkostki brukowe madiy¢ przewaone na paletach - dowolnyrfiodkami transportowymi po
oskgnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien gszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewgtrzzakladowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokonéa zaladunku palet. Do zatadunku palet &adki transportu mina
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.ddagj palecie zalecagsiktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsifeood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z
kostkami byty wysylane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalgy ukltada& na
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podkiadkach drewnianych, dtugmia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdudczas transportu kruszywa powinny tmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgie.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i irmysrodkami
transportu, w spos6b nie powoslty uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada g0 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowah#ada st na ptask, przylegage do siebie, w rownej wysokai
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca wsiykonywa za pomog zmechanizowanych wdzea do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow. €wmluzem mege by przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), cdystywolnych od pozostaégi z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegé zniszczeniom podczas transpoiuodki transportu powinny ywyposaone we wsypy i urmzenia
do wytadowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mua transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiadaly wymaganiom wiciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0¢pwgania ogoélne” [5] pkt 5.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowad utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
— podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
— podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprae@mentowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utazenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wyjsgtie nj szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowegstawowych czynroi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

'—\
Boo~No o

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstver betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovs.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdmemateriaty do wykonania obramofivaowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4,

Ustawianie krawznikOw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a
[13], D-08.03.01 [15].

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&io nawierzchni i
prawidtowe] lokalizacji krawznikow lub obrzey.
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infjdze grubd¢ podsypki powinna wynoéipo
zagzszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grufao podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagéci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchra
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, &% = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ ukladanej podsypki powinna byaka, aby poscisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatagesi nie byto na dioniladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wegzsg ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna dyyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinprana musi by zakaczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
0) Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek otgesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz deseich uktadania
(przyktady podano w zat 5) powinny dyzgodne z dokumentacjprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dokagatowania Iaynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dmosoktadania i wytworni kostek, ignier maze polecé
Wykonawcy ut@enie po 1 fiwstepnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.

4. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od € do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczg materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowe]j zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

(c) Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadywykonana z elementow o jednakowej grédioNa wikkszym
fragmencie robét zalecagsstosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne sozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvmizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukfadarka mogta przendsi palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan doktadndgcia. Kostka do
ukfadania mechanicznego nie teomie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dzievatek, przy czym kada warstwa
na palecie musi liydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykko#t przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetigjprzerwy, wyrabig tuki, dokltadaj kostki w
okolicach studzienek i krasnikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.
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Powierzchnia kostek patonych obok uradzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibwv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj
korytek sciekowych gciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzgach i studzienkach nioa wywaé elementy
kostkowe wyka@czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietyypmwwymiarach, wola przestrzé uzupetnia s kostka cieta,
przycinar na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsia zakaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuutieia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwiaarycznie utaona nawierzchng na podsypce
piaskowej nalgy rozebra i usuraé wraz z podsypk

(e) Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@enpowierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. fekniete) naley wymieni na kostki cate.

9. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porgizy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegaitk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniagym wymagania pktu 2.3 c),§)enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstsar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wosl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetljlie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskoav zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposéb zapewn®@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzeghnnagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyiized rozpocxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona
i dobrze zwikona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworz¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogvnalery zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadap zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetianiu spoin zapraveementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegodlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

10)Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmeaskowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy naley przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@mch zgodnych z
dokumentacj projektovy lub ST wzgédnie nie wekszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwiaé przegcie przez nie przemieszazaevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wresgie letnim,
lecz nie powinna hymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami okoaymi
w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin powirddpowiadd wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywndci podi@a (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowynhd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecassivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymilpean mana oddd do uytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreimi zapraw cementowo-
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piaskova, po jej wykonaniu nalegy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaga w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie ody§odni (przy temperaturz&edniej otoczenia nie #szej ni
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszejvierzchni nalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdli5] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
— wykona& badania whéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie

Lp. bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Wartcsci
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podia i koryta

Wg SST D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy

wymienionych w pkcie 5.4

Wg SST, norm, wytycznych,

3 Sprawdzenie obramowaniawg SST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktagiVg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki  roboczej.odchyiki od
grubaici, spadkéw i cechprojektowanej

konstrukcyjnych w poréwnani
z dokumenta@j pro-jektows i

specyfikach

ugrubasici 1
cm

5 Badania wykonywaniakostki
nawierzchni z
n) zgodné¢ z  dokumentag@j| Sukcesywnie na kaej dziatce -

projektowg

roboczej

0) polazenie  osi  w  planig
(sprawdzone geodezyjnie)

2Co 100 m i we wszystkic
punktach charakterystycznych

hPrzesungcie od
osi projektowa

desenia ich utzenia

nej do 2 cm

p) rzedne wysokéciowe|Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone instrumentenkrawedziach oraz we+1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich  punktach  cha-

rakterystycznych

q) réwna¢ w profilu podieznym | Jw. Nieréwndci do
lata czterometrow) 8 mm

r) réwnasé w przekrojul Jw. Przéwity mie-
poprzecznym (sprawdzona dat dzy tat a po-
proflowa z po-ziomnig i wierzchna do
pomiarze przéwitu Kkli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

s) spadki poprzeczne (sprawdzamdsv. Odchytki  od
me-tody niwelaciji) do-kumentacji

pro-jektowej da
0,3%

t) szerokd¢ nawierzchnj Jw. Odchytki  od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do 5cm

u) szerokéé i gtebokas¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelincharakterystycznych — dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 cm)
v) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg

dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 127

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikow, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia|
sciekow kolorow  kostek, sgkan, plam,

deformacji, wy-krusze, spoin i szczelin

2 Badanie potgenia osi nawierzchni wGeodezyjne sprawdzenie paémia 0si cq

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgsia wg tab. 2, Ip
5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadkcharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerok® puszczalnych wartgi podanych w tah.

2, Ip. od 5¢ do 5Q)

4 Rozmieszczenie i szerado spoin i| Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin - w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\V&gemia ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robdt towarzgsgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Vdgania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, §cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoélne”
[5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrési podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (jkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgjgnobdt towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lyjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakjest
okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodio
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie
materialtdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggw
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek,
badanie i ocena przydatiws wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

6. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbud6éw oraz oczyszczeskeadpienie
7. D-04.04.00/04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaie
13. D-08.01.01a Ustawianie krasnikow betonowych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.03.16
ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SP EKANIAMI SIATK A
ZBROJENIOW A WYKONAN A Z WEOKIEN SZKLANYCH | W EGLOWYCH
WSTEPNIE PRZESACZAN A WARSTWA ASFALTU

1. Wstgp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonaniem:

1) zabezpieczenia przed wygteniem spkan

2) ograniczeniem deformaciji plastycznych

3) redukcji uge¢
zwigzanej z odtworzeniem nawierzchni drogowych dla gsegvziccia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m —
©0,80m wzdta ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz przebudow kolidujacego istniejcego uzbrojenia w
Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaiaent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robot
jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyagoélnych zasad prowadzenia robot gaginych z wbudowaniem
siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych kglowych przesczanej asfaltem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych ieglowych przesczana asfaltem — plaski wyréb syntetyczny
zbudowany z wizek witdkien szklanych (w kierunku wzddoym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym),
utozonych wzdhinie i poprzecznie twoszych oczka siatki. Siatka wemtach nie jest usztywniana przez cozthee
jest przesuwanie poszczegdllnychzek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie) a¥¥i widkien tworzcych siatl¢

w procesie produkcyjnym przg=zane g asfaltem. Siatka posiada na gornej powierzchnyglesz piasku a dolna
powierzchnia pokryta jest cieqlfolia zabezpieczaga.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowirujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Wymagania dotyaze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robét oraz za ich zgodtoz Dokumentagj
Projektows, ST oraz poleceniami #gniera Kontraktu. Wymagania dotygz rob6t podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Wszelkie prace naly prowadzé w okresie bezdeszczowym (podczas ukiladania sigpkdy suchym podia i
temperaturze powietrza co najmnief&5

2. Materiaty

Do wykonania powyszych rob6t naley stosowd nasgpujace materiaty:
» kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltamd@®3 ZM lub C60 BP4 ZM
» siatke z wtokien szklanych i wglowych wstpnie przesczar asfaltem
alternatywnie
» kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
» siatke z wtokien szklanych i wglowych wstpnie przegczar asfaltem

2.1. Emulsja asfaltowa
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, mad{tma by utozona siatka naley stosowdé emulsg asfaltova
modyfikowane polimeroasfaltami o zawaxtbasfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) - zgodhnyzaleceniami
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zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulgbowe 2009.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania rob6t naky zastosow& wyréb ziaony z siatki szklano-wglowej wstpnie przesczam warstvg
asfaltu. Naley zachowd wiasciwosci i cechy siatki podane w pkt. 1.1. oraz 1.4.lardfnetry techniczne dotygze
siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wartas¢
Materiat

4) wszerz widkno weglowe

5) wzdhw wiokno szklane
Wydtuzenie graniczne [%]

6) wszerz max. 1,5

7) wzdiw max. 3,0
llos¢ wiazek wtdékna na 1 mb:

8) wszerz 51+/-2

9) wzdtw 50 +/- 2
Wytrzymatc¢ na rozcaganie [KN/m]

10)wszerz min. 200

11)wzdhw min. 120

Siatka powinna posiadaaprobat techniczia IBDiM lub by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN
15381.

3. Sprzt

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne". Bkt
Do wykonania rob6t powinien bystosowany spet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Mglstosowa:
» skrapiark do wykonania skropienia emulsjsfaltova,
e urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przigpathacznej powierzchni robot) wraz z masgyn
transportow (sztaplarka, tadowarka z osptem itp)
e narzdzia tryce (nae, nayce itp)
* reczne palniki gazowe.

4. Transport | MAGAZYNOWANIE

Ogolne warunki dotyece transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&wgalne" punkt 4.
Siatke nalezy transportowé& i magazynowé& w rolkach opakowanych fabrycznie, mémych poziomo na réwnym
podtazu i w sposOb zabezpieczay przed opadami atmosferycznymi i mechanicznyrmkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00yfvgania Ogdlne" pkt. 5.
5.1 Whbudowanie siatki

Dla zapewnienia wkziwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatlstepnie przesczane asfaltem, nadg
rozktad& ,na gomrco” ze wstpnym sklejeniem siatki z podiem.

Podtae:

stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zar6wno nowo wykonahei jstare. Powierzchgipodiaza naley oczycic i
usuryé¢ wszelkie lene czsci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podio o rozwartéci powyzej 4 mm musz by¢
wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami napezymi. Tak przygotowane podie naley skropt emulsy
asfaltowa modyfikowary polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) wsiti od okoto 0,25-0,30 kg/m2. Przy
skropieniu lepiszczem asfaltowym na g — ilas¢ 0,15 - 0,2 kg/m2. W przypadku podiofrezowanych skropienie
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powinno by intensywniejsze o ok.50%. W szczegdlnych przypeldkdopuszcza siskropienie kationow emulsj
asfaltowy C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w iléci jak dla emulsji modyfikowanej polimeroasfalteNalezy przestrzega
0golnych zasad wykonania skropienia, ob@ujacych przy wykonywaniu patzenia mgdzywarstwowego podanych
w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfedt 2008, zwraca¢ szczegoélp uwag; na rownomierngt
pokrycia powierzchni.

Utozenie siatki:

Siatke mazna rozktada zaréwno ecznie jak i maszynowo. Warsgwsiatki naley rozklad@ na calej powierzchni
wzmachnianego odcinka lub pasami o szefoknie mniejszej ri 1,95 m.

Roziazenie siatki mae nasipi¢ dopiero po przeschgdiu warstwy skropienia, do takiego stopnia, abyablgkko
klejaca sk, ale nie przywierala.

Siatke uktada st na podtau z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procektadania, mikrofolia od spodu siatki
ma by calkowicie roztopiona, a powloka bitumiczna siatkinna by nagrzana. W przypadku aplikacgcenej
warstwe folii nalezy stopt gazowym palnikiem ecznym; w przypadku rozktadania maszynowego wardvgest
topiona przez palniki zabudowane w adzeniu rozktadajcym. Palniki i pedkos¢ przejazdu maszyny nale tak
regulowa& aby nie dopgci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wigtaniem dymu ).W przypadku
rozktadania ¢cznego nalgy docism¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadkzkiadania
maszynowedo nhie jest to wymagane i w przypadkutgigdrezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dooat
kotwienie siatki zbrojeniowej do podia.

Siatke nalezy uklad& ,na zaktad” o szerokmi min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno poken podiuznych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki adany wymiar zaréwno w kierunku podlwym jak i poprzecznym mie sk
odbywa przy wykorzystaniu zaréwno przydéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznychadean tnacych
(szlifierki katowe itp).

Po roziaonej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstaa bitumiczry nawierzchni mge odbywé sie ruch
pojazdéw aywanych do ukladania tej warstwy. W szczegélnyctypadkach dopuszcza gakze ogdiny ruch kotowy
w ograniczonym zakresie, zaré6wno cegkosci jak i tonau pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykryweg¢ siatk powinny by ukladane mechanicznie z zachowaniem
minimalnej grubéci 20 mm po zagszczeniu.

Siatka mae by wbudowana bezgoednio pod warste scieralm (na warstwie wizacej), wéwczas zalecane jest
zwiekszenie minimalnej grulioi przykrycia do 25 mm po zagzczeniu.

Po utazeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralrfatemsvej, w celu zapewnienia zaktadanej trwéaio
zmeczeniowej nawierzchni, zalecagswykonanie pomiaru paetzenie mgdzywarstwowego np. metadLeutnera.
Minimalna warté¢ napkzen scinajacych na pajczeniu warstw nie me@ by mniejsza ni 1,0 MPa; zalecana wakto
minimalna 1,3 MPa — ,Informacje, Instrukcje - Zeskly-66" (IBDiM)

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jakéci siatki
6.1.1 Cestotliwos¢ bada, sktad i liczebné&t partii
Badania naley wykonywa przy odbiorze kadej partii geosiatki. W skiad partii wchagzrolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczebfopartii do bada nie powinna b§ wigksza nk 100 rolek
6.1.2 Pobieranie prébek i kontrola jéko
Prébki z kadej partii naley pobierg losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie prébek latmyjnych z rolki i
przygotowanie probek do badaalezy wykona: wg PN-ISO 9862;2007

1. Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego i szerok&i pasma
Sprawdzenie wygHu zewntrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiécnoroziazenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodze(przerwania cigtosci wiazek wiokien) jak rownig jednorodnéci nasycenia siatki asfaltem.
Szerokdé¢ pasma naley okresli¢ przez pomiar bezgeedni z dokladngia do 1 cm wykonany co 10 mb rozwitej
rolki. Odchytka szerok&i pasma nie powinna przekraézel- 2% wymiaru nominalnego.

2. Sprawdzenie cech wytrzymatiowych
Wytrzymalai¢ na rozciganie wiazek wtokien siatki zaréwno w uktadzie poprzecznyak j podhiznym nie powinna
by¢ mniejsza ni podana w punkcie 2.2 przy wydkniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymasd siatki obliczana jest na
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podstawie gizaru powierzchniowego i parametrow mechanicznychkmad wytego do produkcji nici siatki. Pole
powierzchni poszczegolnych oczek siatki niezeby mniejsze ni 2,4 cm2.
6.2 Kontrola jakéci przeprowadzonych Robo6t
Kontrola jak@ci Robo6t polega na:
» sprawdzeniu ztycia emulsji asfaltowej i jednorodéa skropienia,
» sprawdzeniu prawidtowdgi usungcia folii ochronnej na catej powierzchni,
» wizualnej ocenie przylegania siatki do padiqrzed utéeniem na niej warstwy bitumicznej.

7. Obmiar rob6t

Zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "\&gamia Ogdlne" pkt. 7.
Jednostk obmiarows jest 1 ni utozonej siatki.

8. Odbior robot
Zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "\adgenia Ogdélne" pkt. 8.
9. Podstawa ptatnéci

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne". 9kt
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia hawierzobejmuije:

a) koszt materiatow wraz z transportem,

b) wykonanie skropienia emuisasfaltovd,

c) roziazenie siatki.

10. Przepisy zwazane

Zalecenia producenta siatki dotyce technologii wbudowania
Karta informacji technicznej siatki
Aprobata IBDIM.
Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)
Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltowealrogach publicznych 2008
WT-3 Katimve emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009
Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pekne-Wymagania w odniesieniu do wyrobow
stosowanych awerzchniach i pokryciach asfaltowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.01.01b
USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - 0golna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawanikéw i opornikéw betonowych wraz z wykonaniem tawjazanej z
odtworzeniem nawierzchni drogowych dla przedgiccia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — @0,8Cruitwz
ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz zrpebudovy kolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuinpemetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohyww punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krasmikéw i opornikéw betonowych typu ulicznego i tydmogowego (wtopionych) na tawach
betonowychzwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia powierzchni znajdaych st na tym
samym poziomie lub na xdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbawyznaczania granicy rzeczywiste;
lub wizualnej, b) jako kanaly odptywoweddzielnie lub w palczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako
oddzielenie pongidzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraggznika okre&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadd
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne[k} p.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycxe materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektove

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] 38 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach mimna stosowé nastpujace materiaty:
—  krawezniki betonowe,
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— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,

- Wock,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
a) kraweznik maze byt produkowany:

1. z jednego rodzaju betonu,

2. z r@nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypnaz w warstwieicieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalrm, gruba¢
4 mm),

c) skane krawedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

d) kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycteniwzgtdnia st przy okrélaniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana dtugoé prostego odcinka kraxnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

e) powierzchnia kragznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

f) ptaszczyzny czolowe krayinikbw mogy by¢ proste lub uksztattowane w spos6b ulatadgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

g) krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigste (przyktady w zat. 2),

h) rozr&nia st dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):
1. uliczne, do oddzielenia powierzchni znapghyich st na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
2. drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow

Wymagania techniczne stawiane kegmikom betonowym okida PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kreimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sda w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcz | Wymagania
nik

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci C Dlugasé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
doktadndcia do
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i
prostoliniowdci, dla
diugcici pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné¢ na| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<
zamraanie/ 1,0 kg/nt, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z wynik < 1,5 kg/m
udziatem soli
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odladzajcych

2.2 | Wytrzymald¢ na| F Klasa Charakterystyczna b/ \:
zginanie (Klasal pojedynczy
wytrzymalaici ustalona wytrz. wytrzymaté, MPa wynik,
w dokumentacji MPa
projektowej lub przez 1 3,5 >
Inzyniera) 2,8

2 50 >

4,0
3 6,0 >

4,8

2.3 | Trwaladé¢ ze wzgedu | F Krawezniki maja zadawalajca  trwatas¢
na wytrzymatéé (wytrzymatai€) jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz poddawanea snormalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie| GiH Odporni@ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi Klasa | szerokiej Bohmego,
ustalona w odpor | éciernej, wg| wg zat. H normy —
dokumentacji - zal. G normy| badanie
projektowe] lub przez nosci | — badanie| alternatywne
Inzyniera) podstawowe

1 Nie  okrela | Nie okrela si

3 sig < 20000 mn¥5000

4 <23 mm mny

<20 mm < 18000 mn¥5000
mny
2.5 | Odpornéc na palizg/ | | u) jesli gérna powierzchnia kragenika nie
poslizgnigcie byla szlifowana i/lub polerowana
zadawalajca odpornéc,

v) jesli wyjatkowo wymaga s podania
wartasci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalm jej wartg¢ pomierzomn
wg zat. | normy (wahadtowym przyadem
do badania tarcia),

w) trwatos¢ odporndci na
poslizg/poslizgnigcie  w nor-malnych
warunkach w#ytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wiaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeszi nie
zostato odstorie kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J d)powierzchnia kragznika nie powinna mie
rys i odpryskéw,

e)nie dopuszcza i rozwarstwiéa w
krawgznikach dwuwarstwowych

f) ewentualne wykwity nie & uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J e krawezniki z powierzchmi o specjalnej

teksturze — producent powinien o#ré
rodzaj tekstury,
» tekstura powinna Wy poréwnana Z
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prébkami dostarczonymi przez producernta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

* roznice w jednolitdci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosci  surowcOw i warunkow
twardnienia, nie guwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona mby¢ warstwascieralna lub
caly element,

b)zabarwienie powinno BBy poréwnane Z
probkami dostarczonymi przez producernta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)réznice w jednolitdci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwosci  surowcow lub - warunkow
dojrzewania betonu, nieagsuwazane za
istotne

W przypadku zastosouiakraweznikow betonowych na powierzchniach innycli przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewmznych, nie narsnych na kontakt z sol odladzajca), wymagania wobec
kraweznikOw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicinywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokai kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw, mieszankcementu i piasku: z piasku naturalnego spetoégjo
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], ceme3®b spekniajcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBeegdoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wdr P
EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-B626],

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sphidaaweznikow

Do uszczelniania ,na zimno” spoin i szczelin patiych | poprzecznych nalg stosowa zalewy jedno-
lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokao z zywic uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowych
epoksydowych, itp.

Zalewy jednosktadnikowe powinny ndiepostd kitdbw ulegajcych utwardzeniu pod wplywem
czynnikow zewntrznych (np. wilgoci). Mog to by¢ np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczelpod cknieniem,
masy konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (nptuszu), ledacym jednorazowym tadunkiem itp.

Zalewy dwuskfadnikowe powinny miepost@ gestej cieczy, ktdra utwardzaesiv szczelinie w wyniku
poprzedzajcego aplikag] dodania utwardzacza i wymieszania.

Zalewa na zimno powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w PN-EN 14188-2:2005 [1] lub w
aprobacie technicznej, uprzednio wydanej przezwpicn jednostk.

Poszczegolne partie i skladniki zalewy na zimno ipow by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w fabrycznym opakowaniu i zabezpieczpreed maliwoscia wymieszania i zanieczyszczenia. Zaleea Si
chroni opakowania przed bezfrednim promieniowaniem stonecznym i przemarzani8posob przechowywania i
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okres sktadowania powinien bygodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”gki 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
k) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
I) wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdudczas transportu kruszywa powinny tmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgite.

Mas: zalewowa nalezy pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhkywa w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemgimdéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0¢pwdgania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powinien¢bggodny z dokumentagjprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mia korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforngodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu rob4t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kragznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykdiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
1) ustalt lokalizacg robét,
2) ustalt dane nieztdne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustaléanych wysokiiowych,
3) usung przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagodzé itd.
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4) ustalt materiaty niezbdne do wykonania robét,
5) okreli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowiego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod d¢gwowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.4 t awa betonowa
tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewov.
Przykiady taw betonowych zwyklych i taw z oporentdpge zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kra@nikow

Swiatlo (odlegiéé goérnej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku thkisstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgllu na ,wyrobieniecieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgtiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikébw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zapraw
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kravgznikbw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalery
zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelip dylatacyjra tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyejh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
a) uzyské wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
b) ew. wykoné wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedine w pkcie 2
(tablicy 1),
c) sprawdz cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
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przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwianhiu kravgznikéw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazéé@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szeroksi projektowanej,

c) réwnai¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytéenie w dwoéch punktach, na de 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomigdzy gorm, powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane préhwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mée przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

12) dopuszczalne odchylenia linii krasmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kragnika,

13) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszicgkraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

14) réwna¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorrm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekracza  1cm,

15) doktadné¢ wypetnienia spoin badag¢sico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\Vagemia ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Vagania ogdlne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbiér tych rob6t powinien ltyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 jWagania
0golne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrési podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnd’gkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawunika obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robét,
C) przygotowanie podia,
d) dostarczenie materiatow i spta,
e) wykonanie koryta pod faw
f) wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
g) wykonanie podsypki,
h) ustawienie krawznikobw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
i) przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w specyfikacji technicznej,
i) odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajicemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni ztobu
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sklad, wymagania i Kkryteria
zgodndci dotyczace cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodnd¢

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahg do
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne. Kruszywo taenando
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nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do
nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonpapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i mavk miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogélna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciihteécznej (SST) g wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego, zwranej z odtworzeniem nawierzchni
drogowych dla przedsizigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — @0,8(dtw ul. Weleckiej, ul. Diugiej i
ul. Kolorowej wraz z przebudawkolidujacego istniejcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecainiu
realizacji robét budowlanych wymienionych w punktié.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roagmapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotycxe materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@I3]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zalenoici od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 143

- gatunek1 -G1,

— gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(Gxcih gat.

1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymjargano w tablicy 1.

NS
\\‘ .

ARS AR
N

e AN

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm

obrzeza 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olbinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h 3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniadzi elementéw nie powinny przekraéza

wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielka
wad i uszkodze

Gatunek 1 | Gatunek 2
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Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gorneniedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i pragék
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerolk 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szeroké¢
obrzesa.

2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 #],
tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw, mieszankcementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&gjo
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], ceme3fib spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beedniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnotlagodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego ghrzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrziea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po asjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatduadczas transportu kruszywa powinny¢ tmabezpieczone
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przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.
Mas: zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa
sie w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniemliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0@nvdgania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayaéru
lub piasku, o grubi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypk(tfawg) wykonuje s§ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghnpaojektowej.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zaprajwcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyicic i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelp glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania materiatébw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw aglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luray, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeehatéw prostych w
naraach elementdw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego namd i zmierzenia odchylek z
dokfadndgciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy(faze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dlugéci obrzeta,
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— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pet glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\&genia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Velgamia og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrsgci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metgumiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturabhe nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturafhe nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni

drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wsdpé
wymagania i badania
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzea.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D —10.03.01b
NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH PELNYCH PLYT
WIELKOWYMIAROWYCH

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budow nawierzchni z prefabrykowanych petnyctelbetowych piyt wielkowymiarowych,
zwiazanej z odtworzeniem nawierzchni drogowych dla gskgvzigcia: ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m —
©0,80m wzdta ul. Weleckiej, ul. Diugiej i ul. Kolorowej wraz pgrzebudow kolidujacego istniejcego uzbrojenia w
Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokéinpepetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z prefabrykowanyibetowych piyt petnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowanazelbetowa piyta petna — drogowy elemerglbetowy, w postaci prostatnej ptyty (bez
otwordw), stiacy do budowy nawierzchni (dawniej element taki reely nazywano piyit MON).

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanyctelbetowych ptyt petnych — nawierzchnia z ptyt dragah zelbetowych,
przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdow.

1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina peday zelbetowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle wypemia
piaskiem.

1.4.4.System pasowy uktadania ptyt — zémie dwodch paséw pojedynczych piyt, utliwiajacych poruszanie sitylko
po nich két samochodéw (patrz rys. 2a, rys. 4a).

1.4.5.System ptatowy uktadania ptytuwtozenie ptyt na petnej szeroka projektowanej jezdni (patrz rys. 2b i rys. 4b).

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotycce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektove i aprobad techniczi
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Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8Iboraz
z aprobat techniczi uprawnionej jednostki.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzichrrelbetowych piyt, okjtych niniejsa SST,
Sa:
a) zelbetowe plyty petne,
b) materiat na podsypki do wypetnienia szczelin,
c) ewentualne kragzniki,
d) woda,
€) ew. inne materiaty.

2.2.4.Materiat na podsypki do wypetnienia szczelin

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcdzena podsypki do wypetniania szczelin naoa
stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materialy, npzuzel, pospotk, mazna stosowé&pod warunkiem akceptacjipniera.

Sktadowanie materiatu powinnogsbdbywa na podidau rownym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczen@nidszaniem z innymi materiatami.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki, kala czyst wodk z rzek, jezior, stawéw i innych zbiornikdéw
otwartych oraz woglstudzienn i wodocagowa.

Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, §mieciami, r@linnoscia wodrs, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Inne materiatly
W przypadku wysgpowania w dokumentacji technicznej innych mateviatdajczsciej kraweznikdw, to

powinny one odpowiadawymaganiom SST D-08.01.01b [4] lub D-08.01.02a i[Fjowinny by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”gki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia

korzystania ze spegiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a) zurawie samochodowe lub samojezdne,
b) walce ogumione,
c) wibratory piytowe,
d) ubijaki,
e) zbiorniki na wod,
f) rowniarki, koparki, ew. spycharki,
g) sprzt transportowy.

Sprazt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) nioa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aminmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Piyty nawierzchniowe mima przewoz pojazdami otwartymi. Piyty mima uktada na drewnianych
paletach w liczbie do siedmiu sztuk gpch tama polipropylenows zbrojors dodatkowo w miejscu styku day z
ptyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobieentwalnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdd
dokonuje s§ przy pomocy lekkictiurawi lub wozkéw widtowych. W szczego6lnych przypadhk plyty mana tadowa
recznie przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.0¢nvsgania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinny dywgodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mia korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforngodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
a) roboty przygotowawcze,
b) przygotowanie podia,
c) utazenie nawierzchni z piyt,
d) roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
6) ustalt lokalizacg terenu robot,
7) przeprowad#i obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdlowego wytyczenia robo6t oraz usleni
danych wysokéciowych,
8) usund przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeahtyg, ogrodze itd.,
9) zgromada wszystkie materiaty potrzebne do robét.

5.4. Przygotowanie podida

Koryto pod nawierzchri zaleca s wykonywa bezpdrednio przed rozpogeiem robot
nawierzchniowych. Wczaiejsze wykonanie koryta jest rliwe za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa re¢cznie lub mechanicznie przyyciu rowniarek, koparek i spycharek. Grunt
odspojony powinien kiywykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgitowe].

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkictieczyszcag nalery sprawdzé czy istniejice
rzedne umaliwia uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanychdizych podtéa. Zaleca s, aby rzdne koryta przed
profilowaniem byly o co najmnigj 5 cnyigze nk projektowane rane podiga. Jeeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wyspuja zanizenia poziomu w podiau to Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokaos¢
zaakceptowan przez Irtyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spemni@y wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychkdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstw; do uzyskania
wskaznika zagszczenia 1,00.

Profilowanie podiea zaleca si wykona: rowniarks. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania, ktére natg
kontynuowd& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wypoafdniu i zagszczeniu
powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinien zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przeztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladaaaierzchni mena przysipi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.
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5.5. Podsypka i warstwa odgczajaca

W zaleznosci od rodzaju gruntu w podia, przed potéeniem piyt nawierzchniowych, moa utayé w
zaleznosci od zalec# dokumentaciji projektowe;j:
a) 10+15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym
b) 20+25 cm warstwy odszapcej, na gruncie wysadzinowym,
c) 3 .cm, po zagszczeniu, warstwy piaskowej wyréwnawczej, na gremewysadzinowym.

Piasek powinien ki rozktadany przy #yciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkorgednych
wysokasciowych. Grubé¢é roziozonej warstwy powinna ldy taka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubd¢
projektowan.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nale przystpi¢ do jej zagszczania, ktore
nalezy rozpoczyna od krawedzi i przesuwa w kierunku osi drogi. W miejscach niedgmtych dla walcow warstyv
piaskowy naley zag:szcza ptytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. ggzczanie nalgy kontynuowg do
oshkgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepy®roctora. Wilgotn& materiatu
podczas zagszczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.

5.6. Utazenie nawierzchni z petnychzelbetowych piyt prefabrykowanych
5.6.1.Spos6b uktadania ptyt

SposO6b ukladania ptyt powinien byggodny z dokumentagcprojektova, ST lub wskazaniami ftyniera.
Rozr&nia sk dwa podstawowe sposoby mémia piyt:

1. system pasowy, w ktorym plyty pokrywaylko czes$¢ pasa ruchu na nawierzchni, znajgugsie w dwéch pasach
szerokdci 0,7+1,0 m, poteonych w odlegtéci okoto 0,7 m od siebie, tak aby mogty gio nich poruszakota
pojazdéw (przyktady na rys. 2a, rys. 4a),

2. system ptatowy, w ktérym piyty uktada; sia calej szerokmi pasa ruchu (przyklady na rys. 2b, rys. 4b).

Na tukach o promieniach gkszych (np. >250 m) ukilady plyta dakie same jak na odcinkach prostych.
Krzywizne utozonych ptyt mana uzyské przez rozszerzenie szczelin od strony zgrzmej tuku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250 m) nawdkr&z mazna utazy¢ w systemie ptatowym na catym
odcinku tuku, uktadagc ja rzedami ptyt réwnolegtych do jednej ze stycznych o#eimprostego (rys. 6). Szerako
petnej nawierzchni na tuku nale dostosowa do jego promienia i dtugai pojazdow, ktore éda jezdzity po drodze.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje mijanki pdipgach jednopasowych, wowczaszma je wykoné
z plyt nawierzchniowych, uktadgj je rownolegle do osi drogi poza pasem ruchu, ugdichematu przedstawionego
na rys. 7. Na odcinku wjazdu na mijank zjazdu z niej, w systemie pasowym uktadania pigtery wypeinic
nawierzchni cak szeroké¢ pasa ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z phyielbetowych petnych, na uprzednio przygotowanej ppds piaskowej lub
warstwie odgczapcej, mae odbywa sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowaniaykdey
z pomoa zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoazguyt zurawiem mog stwyé zawiesia
czterohakowe.

Mozna stosowa tez reczne ukladanie ptyt o mniejszych wymiarach, przynpoy pochylni zesrodka
transportowego, po ktorej plyty zsuwanebezpdrednio na miejsce ukenia nawierzchni. Ten typ moitawymaga
zaostrzonych wymogow bezpieéséwva pracy.

Phyty zelbetowe nalgy uktada& tak, aby cat swoj powierzchna przylegaly do podiza (podsypki,
warstwy odgczapcej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystaivaib byt zagkbione wzgtdem siebie wicej niz 8 mm.

Jeli dokumentacja projektowa zaktada zabezpieczeriedklawiszowaniem mniejszychssadupcych
piyt, to poszczegdblne piyty nina hezy¢ ze sohk od czota stalowymi gtami osrednicy okoto 14 mm i diugmi okoto
30 cm wktadanymi do przygotowanych w tym celu otiwerw ptytach.

Szerokd¢ szczelin mgdzy plytami nie powinna kywieksza od 10 mm. W celu zachowania réwnej
szerokdci szczelin, mena stosowéamigdzydystansowe wkiadki rgilzyptytowe.

Po utezeniu nawierzchni, szczeliny wypetnig girzez zamulenie piaskiem na pefiruba¢ ptyt. Zaleca
sie, aby piasek iyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8%kéja mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza si
zastosowanie innego materiatu do wypetnienia satzep. drobnegawiru, piasku kwarcowego itp.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacprojektova i ST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyejh warunkéw terenowych, takie jak:
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— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i ustiniich poza plac budowy,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw (np.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodig deklaract
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtigy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inzyniera,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie robot gaziitlotllwmc Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terent 1 raz Wg pktu 5 i
robot z dokumentagjprojektova dokumentaciji projektowej
2 Przygotowanie podia Biezaco Wg pktu 5.4
3 Ulozenie pods_ypk_| i ew. ulenie Biezaco Wg pktu 5.5
warstwy odgczapcej
4 Wykonanie nawierzchni Bimco Wg pktu 5.6
5 Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gijta | Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robot

Wykonana nawierzchnia z piyt prefabrykowanych paaispetnia nastpujace wymagania:
c) o8 nawierzchni w planie nie powinnadprzesungta w stosunku do osi projektowanegsgj niz = 10 cm,
d) szeroké¢ nawierzchni nie powinnagidzni¢ od szerokéci projektowanej wicej niz £ 10 cm,
e) nieréwndci podtwne nawierzchni, mierzone #ad-metrows, nie powinny przekraczal cm,
f)  pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%,
g) rdznice wysokgciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczel cm i-2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pvalgania ogdine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptytfaterykowanych.
Jednostki obmiarowe robét towarzygsgch, np. ustawienia kraynika, s ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w pkcie 5.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 gisigania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— utozenie podsypki,
- ew. ulazenie warstwy odgzapce).

Odbiér tych robdt powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoélne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrési podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— roziozenie i zagszczenie podsypki piaskowej,
- ew. ulazenie warstwy odgzapcej,
— wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wediwymaga dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i ustiaiich poza plac budowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 fanawierzchni z plyt nie obejmuje robét pomocniczyap. ustawienia kragnikow,
ktore powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-08.01.01b Ustawienie kraanikdw betonowych
5. D-08.01.02a Ustawienie kraanikow kamiennych
10.2. Normy

6. PN-EN 206-1:2003 Beton — & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢ (W okresie przériowym mazna stosowé PN-B-
06250:1998 Beton zwyktly)
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7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowycétwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw
Piasek)

8. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 20802- Beton — G&¢ 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodni
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